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Campo de Aplicacio’nl

Este Documento Estandar de Licitacion (DEL) ha sido preparado por la Unidad
Coordinadora de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo (UCP y PFE) dependiente
del Ministerio de Planificacion Federal, Inversion Publica y Servicios de la Nacion y las Provincias
participantes del Programa de Infraestructura Vial Provincial (BIRF 7301 AR), en adelante
“Programa’, sobre la base del Documento Estandar de Licitacion del Banco Mundial (el Banco)
para Contratos Menores. Las secciones I, IIl, V y X se han mantenido como en el documento del
Banco.

El DEL sera empleado por las Provincias participantes del Programa para Contratos de
Pavimentacion y Recuperacion de Carreteras a ser financiados por el Banco en el marco del
Acuerdo de Préstamo Nro. 7301 AR. El DEL no puede modificarse sin la no objecion del Banco,
en cuyo caso deberd modificarse el numero de revision.

Este DEL puede emplearse exclusivamente para obras de pavimentacion y recuperacion
de caminos, susceptibles de ser contratadas bajo precios unitarios o ajuste alzado. Estas obras
deberdan contar con el Proyecto Ejecutivo que sera incorporado al pliego.

El Documento de Licitacion de cada obra podra ser vendido al precio de hasta AR$ 300.

Las unicas partes del DEL que deben completarse o agregarse antes de llamar a una
licitacion especifica son las listadas abajo. Estas partes reciben en su conjunto el nombre de
Documento Particular de Licitacion (DPL). La UCP y PFE enviara a no objecion del Banco antes
de cada llamado a licitacion solamente los DPL, indicando cudl es la revision del DEL que se estd
empleando.

Contenido del DPL:

o Hoja de Datos de la Licitacion. Clausulas: 1.1., 1.2, 2.1, 5.3.c), 5.5.a), 5.5.c), 5.5.d),
55e), 550,101, 14, 154.,16.1.,17.2., 20.2.a), 20.2.c), 21.1., 24.1., 34.4., 35.1, 37.1.

o Condiciones Especiales del Contrato. Clausulas: 1.1.u), 1.1.w), 1.1.gg), 1.1.ii), 2.2., 3.1.,
81.,9.1.,13.1., 14.1, 15.1, 21.1, 25.2., 25.3., 26.1., 35.1., 43.1., 49.1., 52.1., Anexos 4 0 5
a las CEC — Ajuste de Precios (indices e indicadores de precios y formula de
redeterminacion de precios).

o Especificaciones Técnicas Particulares.
o Seccion VIII. Planos.(no es necesario remitir al Banco).

o Seccion IX. Programa de Actividades.

! Este capitulo constituyen lineamientos a considerar para la elaboracion del Documento de Licitacion y su texto no
deber4 ser incluido en el mismo.



Junto con la presentacion del DPL a revision del Banco, deberd entregarse la siguiente
documentacion que justifique el Presupuesto Oficial de la obra y la expresion matemdtica a utilizar
en el procedimiento de redeterminacion de precios previsto en el DEL:

o Antecedentes del estudio de la obra: i) Identificacion de la obra en la red, ii) estudios
visuales de condicion, iii) relevamientos de estado: estudios de deflexiones, rugosidad,
estudios de la estructura existente , iv) transito y cargas, etc.

e Evaluacion economica definitiva con el modelo HDM.

o Evaluacion Ambiental Expeditiva con ficha ambiental de evaluacion preliminar definiendo
el nivel de riesgo socio-ambiental del proyecto.

o (Computos métricos, andlisis de precios y presupuesto oficial del Proyecto. Se recomienda
que en la elaboracion del presupuesto oficial sean considerados, ademas de los costos
directos e indirectos usuales de la obra, otros gastos que impacten en el precio final del
contrato (ej.: costos financieros por garantias y retenciones, formas de pago, elaboracion
del proyecto ejecutivo, control de cargas, plan de manejo ambiental, etc.).

e Mes base de la realizacion del presupuesto oficial y antecedentes de costos utilizados en la
elaboracion del presupuesto (tabla de costos). El mes base para la realizacion del
presupuesto oficial deberd ser lo mas cerca posible al momento de envio del DPL a revision
del Banco.

o Justificacion de la expresion matematica de redeterminacion de precios incluida en el DPL.

o Antecedentes de los indices o indicadores de precios a incorporar a la expresion
matemdatica de redeterminacion de precios.

Al momento de la presentacion a revision del Banco del proceso de adjudicacion realizado por el
Contratante, debera entregarse la actualizacion del Presupuesto Oficial al mes base de licitacion,
utilizando la expresion matemdtica indicada en el DPL, con la justificacion de los indices
utilizados.
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Introduccion

Estos documentos estandar de licitacion se han preparado como un modelo para contratos
basados en precios unitarios (o tarifas unitarias en una Lista de cantidades) y para contratos a suma
alzada, que son los mas utilizados en la contratacion de obras. Los contratos a suma alzada se usan
sobre todo para la construccion de edificios y otros tipos de obras bien definidas que tengan pocas
probabilidades de experimentar cambios en cantidades o en las especificaciones técnicas, o en las
que sea improbable encontrar condiciones dificiles de abordar o imprevistas en el emplazamiento
(por ejemplo, problemas ocultos de fundacion). El texto principal se refiere a los contratos basados
en precios unitarios. Se presentan variantes de clausulas o distintas redacciones para su uso en
los contratos a suma alzada.’

Debe verificarse que las disposiciones de los documentos estandar de licitacion sean
consistentes con los requisitos de las obras especificas que se han de contratar. Se deben seguir las
siguientes indicaciones para el uso de los documentos:

(a) Todos los documentos mencionados en el indice son normalmente necesarios para la
contratacion de obras. Sin embargo, deberan introducirse las modificaciones
necesarias teniendo en cuenta las circunstancias del proyecto.

(b) Antes de emitir los Documentos de licitacion, el Contratante preparard la Hoja de
Datos de la Licitacion (Seccion 1), las Condiciones Especiales del Contrato (Seccion
VI) y las Secciones VII, VIII, IX que se refieren a las Especificaciones Técnicas, los
Planos y la Lista de Cantidades, respectivamente. El Contratante debera leer y / o
proporcionar la informacion sefialada en las notas entre corchetes y letra bastardilla.
En aquellos casos en que se requiera que el Licitante suministre informacion, asi
estara sefalado en las notas. Las notas de pie de pagina y las notas para el
Contratante no forman parte del texto y no deberan incluirse en los
documentos de licitacion emitidos a los licitantes.

(c) El propdsito que se persigue es que estos documentos de licitacion es que se utilicen
en forma repetitiva en el Proyecto, una vez que la agencia ejecutora y el Banco
Mundial hayan convenido en un modelo estdndar. Las modificaciones que se
requieran, dadas las caracteristicas de cada proyecto o contrato, deberan realizarse
solamente en la Hoja de Datos del Contrato como enmiendas a las Instrucciones a
los Licitantes y a las Condiciones Generales del Contrato.

(d) Estos documentos estdndar de licitacion han sido preparados para su uso en los
procedimientos de licitacion con poscalificacion.

? Los contratos a suma alzada deben utilizarse para obras cuyas caracteristicas fisicas y de calidad puedan definirse
en su totalidad antes de solicitar propuestas, o para aquellos cuyos diserios se esperard que sufriran variaciones
minimas, como en el caso de la construccion de edificios, la instalacion de tuberias, torres de lineas de transmision
electrica y series de estructuras pequenas, como paraderos de autobuses o baiios escolares. En los contratos a suma
alzada se han introducido el concepto de "programa de actividades con indicacion de precios"”, para permitir que se
efectiten pagos a medida que se terminen las "actividades”. Los pagos también pueden realizarse sobre el
porcentaje de avance de cada actividad.



Seccion 1. Instrucciones a los Licitantes

En esta Seccion de los documentos de licitacion se proporciona la informacion que los
licitantes necesitan para preparar ofertas que respondan a lo solicitado, de acuerdo con los
requisitos exigidos por el Contratante. También se provee informacion sobre la presentacion,
apertura y evaluacion de las ofertas, y sobre la adjudicacion del Contrato.

Las disposiciones que rigen el cumplimiento del Contratista, los pagos que se efectien en
virtud del Contrato, o lo relativo a los riesgos, derechos y obligaciones de las partes en virtud del
Contrato no se incluyen normalmente en esta Seccion, sino en la Seccion V, Condiciones Generales
del Contrato (CGC), y/o en la Seccion VI, Condiciones Especiales del Contrato (CEC). En caso
que no pueda evitarse el tratamiento de un mismo tema en distintas secciones de los documentos,
habra que tener especial cuidado de evitar las contradicciones entre clausulas que se refieran al
mismo asunto.

Estas Instrucciones a los licitantes no formaran parte del Contrato y dejaran de tener
vigencia una vez que éste haya sido firmado.
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Seccion I Instrucciones a los Licitantes

Seccion I Instrucciones a los Licitantes (IAL)

A. Disposiciones Generales

1. Alcance de
la Oferta

1.1

1.2

1.3

El Contratante', segin la definicién que consta en la Seccién II,
“Hoja de Datos de la Licitacion” (HDL) invita a presentar ofertas
para la construccion de las Obras que se describen en la HDL y en
la Seccion VI, “Condiciones Especiales del Contrato” (CEC). El
nombre y el numero de identificacion del Contrato estan
especificados en la HDL y en las CEC.

El Adjudicatario debera terminar las Obras en la fecha prevista de
terminacion especificada en la HDL y en las CEC. 1.1 (1)

A todo lo largo de estos Documentos de Licitacion:

(a) El término “por escrito” significa comunicacion en forma
escrita (por ejemplo por correo, por correo electronico,
facsimile, telex) con prueba de recibido;

(b) Si el contexto asi lo requiere, “singular” significa “plural” y
viceversa; y

(c) “Dia” significa dia calendario.

2. Fuente de
los Recursos

2.1

2.2

El Prestatario, definido en la HDL, se propone destinar una parte
de los fondos de un préstamo del Banco Mundial, definido en la
HDL, para sufragar parcialmente el costo del Proyecto definido en
la HDL, a fin de cubrir los pagos elegibles en virtud del Contrato
para las Obras. El Banco Mundial efectuara pagos solamente a
solicitud del Prestatario y una vez el Banco Mundial los haya
aprobado de conformidad con las estipulaciones del Convenio de
Préstamo. Dichos pagos se ajustaran en todos sus aspectos a las
condiciones de dicho Convenio. Salvo que el Banco Mundial
acuerde expresamente lo contrario, nadie mas que el Prestatario
podré tener derecho alguno en virtud del Convenio de Préstamo ni
tendra derecho alguno sobre los fondos del préstamo.

El Convenio de Préstamo prohibe el retiro de fondos de la cuenta
del préstamo para efectuar cualquier pago a personas o entidades, o
para financiar cualquier importacion de bienes si el Banco tiene
conocimiento de que dichos pagos o importaciones estan prohibidos
por una decision del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
adoptada en virtud del Capitulo VII de la Carta de esa institucion.

3. Fraude y
Corrupcion

3.1

El Banco exige que todos los Prestatarios (incluyendo los
beneficiarios de préstamos concedidos por el Banco), asi como
los Licitantes, proveedores, contratistas y consultores que
participen en proyectos financiados por el Banco, observen las
mas estrictas normas de ética durante el proceso de licitacion y de
ejecucion de dichos contratos. Para dar cumplimiento a esta

Véanse la Seccion V, “Condiciones Generales del Contrato,” Clausula 1. Definiciones.




Seccion I Instrucciones a los Licitantes

politica, el Banco:

(a) Define, para efectos de esta disposicion, las siguientes
expresiones:

(1) "Practica corrupta" significa ofrecer, aceptar o solicitar,
directa o indirectamente, cualquier cosa de valor con
el fin de influir la actuacién de un funcionario publico
en referencia al proceso de adquisicion o a la
ejecucion de contratos;

(i) “Préctica fraudulenta" significa la tergiversacion o
supresion de hechos con el fin de influir en el proceso de
adquisicion o la ejecucion de un contrato;

(ii1) “Practicas colusorias” significa la confabulacion o
arreglo entre dos o mas licitantes con o sin el
conocimiento del Prestatario, con el fin de establecer
precios de ofertas a niveles artificiales no competitivos;

(iv) “Practicas coercitivas” significa hacer dafo o amenazar
de hacer daio, directa o indirectamente, a personas o a
su propiedad para influir su participacion en un proceso
de adquisicion, o para afectar la ejecucion de un
contrato.

(b) Rechazara la propuesta de adjudicacion si determina que el
Licitante seleccionado para dicha adjudicacion ha participado
directamente o a través de un agente, en actividades corruptas,
fraudulentas, colusorias o coercitivas al competir por el
contrato en cuestion;

(¢) Anulard la porcion del préstamo asignada al contrato si
determina en cualquier momento que los representantes del
Prestatario o de un beneficiario del préstamo han
participado en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias o
coercitivas durante el proceso de licitacion o de la ejecucion
de dicho contrato, y sin que el Prestatario hubiera adoptado
medidas oportunas y apropiadas para corregir la situacion y
que fueran satisfactorias para el Banco;

(d) Sancionara a la empresa o individuo, inclusive declarandolos
inelegibles para adjudicarles un contrato financiado por el
Banco, indefinidamente o por un periodo determinado, si en
cualquier momento determina que han participado
directamente o a través de sus agentes, en practicas corruptas,
fraudulentas, colusorias o coercitivas al competir o ejecutar un
contrato financiado por el Banco; y

(¢) Tendra el derecho a exigir a los Licitantes, proveedores,
contratistas, consultores que incluyan en los Documentos de
Licitacion y en los contratos financiados con un préstamo del
Banco, una disposicion que permita al Banco, o a quien éste
designe, inspeccionar los registros contables, estados
financieros y otros documentos relacionados con la ejecucion
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del contrato y a auditarlos por auditores designados por el
Banco.

3.2 Ademas, los Licitantes deberdn tener presente las provisiones
establecidas en la subclausula 59.2 (h) de las CGC.

4. Licitantes | 4.1 Un Licitante, y todas las partes que constituyen el Licitante,
Elegibles pueden tener la nacionalidad de cualquier pais, de conformidad
con las condiciones estipuladas en la Seccion III, Paises
Elegibles. Se considerara que un Licitante tiene la nacionalidad de
un pais si es ciudadano o estd constituido, incorporado o
registrado y opera de conformidad con las disposiciones legales
de ese pais. Este criterio también aplicard para determinar la
nacionalidad de los subcontratistas propuestos.

4.2 Un Licitante no debera presentar conflicto de interés. Si se
considera que los Licitantes presentan conflicto de interés seran
descalificados. Se considerara que los Licitantes presentan
conflicto de interés con una o mas partes en este proceso de
licitacion si estan o han estado asociados, directa o
indirectamente, con el consultor o con cualquiera otra entidad que
haya participado en la preparacion del disefio, especificaciones
técnicas y otros documentos para el Proyecto o que se han
propuesto al Gerente del Proyecto para el Contrato. Cualquier
firma que haya participado con el Prestatario en la prestacion de
servicios para la preparacion o supervision de las obras y
cualquiera de sus afiliados no son elegibles para participar en la
licitacion.

4.3 Un Licitante que ha sido declarado inelegible por el Banco de
acuerdo a lo establecido en la clausula 3 de las IAL en la fecha de
la adjudicacién del contrato, serd descalificado. La lista de firmas
vetadas por el Banco estd disponible en la direccion electronica
que se indica en la HDL.

4.4 Las empresas estatales del pais Prestatario serdn elegibles
solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomia legal y
financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (ii1) no
dependen de ninguna agencia del Prestatario o del Subprestatario.

4.5 Los Licitantes deberan proporcionar al Comprador evidencia
satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Comprador
razonablemente la solicite.

5.Calificaciones 5.1 Todos los licitantes deberan presentar en la Seccion 1V,
del Licitante “Formulario de la Oferta, Informacion de Calificaciones, Carta de
Aceptacion, y Convenio” una descripcion preliminar del método
de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo planos y
graficas, segun sea necesario.

5.2 Si se realizé una precalificacion de los posibles licitantes, solo se
considerardn las ofertas de los licitantes precalificados para la
adjudicacion del Contrato. Estos licitantes deberan incluir con su
oferta cualquier informaciéon que actualice sus -calificaciones
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originales de precalificacion, o de lo contrario confirmar en sus
ofertas que la informacién presentada originalmente para
precalificar permanece esencialmente correcta a la fecha de
presentacion de las ofertas. La actualizacion o confirmacion de la
informacion debe presentarse en la Seccion IV.

5.3 Si el Contratante no realizd una precalificacion de los posibles
licitantes, todos los licitantes deberan incluir con sus ofertas la
siguiente informacion y documentos en la Seccion IV, a menos
que se establezca diferente en la HDL:

(a) Copias de documentos originales que establezcan la
constitucion o estatus juridico, lugar de registro y sede
principal de las actividades del Licitante, un poder escrito
notarizado del firmante de la oferta que lo autoriza a
comprometer al licitante.

(b) Total del valor monetario de las obras civiles realizadas en
cada uno de los tltimos cinco anos.

(c) Experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en
cada uno de los tltimos cinco afos, y detalles de los trabajos
en marcha o bajo compromiso contractual; y de clientes que
puedan ser contactados para obtener mayor informacion
sobre dichos contratos.

(d) Principales equipos de construccion que el Licitante
propone para cumplir con el contrato.

(e) Calificaciones y experiencia del personal clave tanto técnico
como administrativo propuesto para desempenarse en el lugar
de ejecucion de las obras;

(f) Informes sobre el estado financiero del Licitante, tales como
informes de pérdidas y ganancias e informes de auditoria de
los ltimos cinco (5) afos;

(g) Evidencia que certifique la existencia de suficiente capital
circulante para este Contrato (acceso a linea(s) de crédito y
disponibilidad de otros recursos financieros);

(h) Autorizacion para solicitar referencias a las instituciones
bancarias del Licitante.

(1) Informacidn pertinente a litigios presentes o habidos durante
los ultimos cinco anos, en los cuales el Licitante estuvo o
esta involucrado, las partes afectadas, los montos en
controversia, y los resultados;

(j) Propuestas para subcontratar componentes de las Obras por
un total superior al 10 por ciento del Precio del Contrato. El
limite de participacion de subcontratistas esta establecido en
la HDL.

5.4 Las ofertas presentadas por una asociacion de dos o mas firmas
deberan cumplir con los siguientes requisitos, a menos que se
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indique lo contrario en la HDL:

(a) La oferta deberéd contener toda la informacion enumerada en
la antes mencionada Subcldusula 5.3 de las IAL para cada
miembro de la asociacion;

(b) La oferta debera ser firmada de manera que constituya una
obligacion legal para todos los socios.

(c) Todos los socios serdan responsables mancomunada y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo
con las condiciones del mismo;

(d) Uno de los socios debera ser designado como representante,
autorizado para contraer responsabilidades, y recibir
instrucciones para y en nombre de todos los miembros de la
Asociacion;

(e) La ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los
pagos, se haran exclusivamente con el socio designado.

(f) Una copia del Convenio de Asociacién en Participacion
firmado por todos lo socios deberd ser presentado con la
Oferta; o una Carta de Intencién para diligenciar un
convenio de Asociacion en Participacion en caso de salir
beneficiados como los adjudicatarios, la cual debera ser
firmada por todos los socios y presentada con la oferta junto
con una copia del Convenio propuesto.

5.5 Para calificar a la adjudicacion del Contrato, los Licitantes
deberan cumplir con los siguientes criterios minimos de
calificacion:

(a) Tener un volumen promedio anual de facturacién de obras
por el equivalente del monto especificado para el periodo
indicado en la HDL.

(b) Demostrar experiencia como contratista principal de la
construccion de por lo menos un numero de obras de la
naturaleza y complejidad equivalente a las Obras licitadas
por el periodo indicado en la HDL (para cumplir con este
requisito, las obras deberan estar terminadas en un 70 por
ciento);

(c) Presentar propuestas para la adquisicion oportuna (propias,
alquiladas, etc) del equipo esencial listado en la HDL;

(d) Contar con un Administrador de Obras con cinco afios de
experiencia en obras equivalentes en naturaleza y volumen,
incluyendo no menos de tres aflos como gerente; y

(e) Contar con activos liquidos y/o disponibilidad de crédito,
ingresos netos de otros compromisos contractuales y
excluyendo cualquier pago anticipado que pudiera recibir
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bajo el Contrato, por un monto no inferior a al suma
indicada en la HDL. 2

Si el postulante o cualquiera de los integrantes de una asociacion
o grupo tienen un continuo historial de litigios o laudos arbitrales,
pudiera ser motivo para su descalificacion.

5.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de la
Asociacion o grupo se sumaran a fin de determinar si el Licitante
cumple con los requisitos minimos de calificacion de conformidad
con las Subclausula 5.5 (a) y (e) de las IAL; sin embargo, para que
pueda adjudicarse el Contrato a la Asociacion o grupo, cada uno de
sus integrantes debe cumplir al menos con el 25% de los requisitos
minimos para licitantes individuales que se establecen en la
Subclausula 5.5 (a), (b) y (e); y el socio designado debe cumplir al
menos con el 40% de ellos. De no satisfacerse este requisito, la
Oferta presentada por la Asociacion o grupo sera rechazada. No se
tomaran en cuenta la experiencia ni los recursos de los
subcontratistas, para determinar la conformidad del Licitante con
los criterios de calificacion, a menos que se indique lo contrario en
la HDL.

5.7 Los licitantes nacionales y asociaciones de licitantes nacionales
que soliciten ser considerados elegibles para el margen de
preferencia del 7 '2 por ciento en la evaluacion de las ofertas,
deberan presentar toda la informacién necesaria para satisfacer
los criterios de elegibilidad estipulados en la Clausula 31 de las

IAL.
6. Una oferta | 6.1 Cada Licitante presentard solamente una Oferta, ya sea
por Licitante individualmente o como miembro de una asociacion. El Licitante

que presente o participe en mas de una oferta (a menos que se
trate de un subcontratista o en los casos cuando se permite
presentar o se solicitan alternativas) causara que todas las
Propuestas en las cuales participa sean descalificadas.

7. Costo de 7.1 Los Licitantes seran responsables por todos los costos asociados

las propuestas con la preparacion y presentacion de sus ofertas y el Contratante
en ninglin momento sera responsable por dichos costos.

8. Visitaala | 8.1 Se aconseja que el Licitante, bajo su propia responsabilidad y a su

Zona de las propio riesgo, visite e inspeccione la zona de las Obras y sus

Obras alrededores y obtenga por si mismo toda la informacion que pueda

ser necesaria para preparar la oferta y celebrar el Contrato para la
construccion de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita
correran por cuenta del Licitante.

* Generalmente este valor es el equivalente del estimado del flujo de los pagos en un periodo de 4 a 6 meses de
promedio de avance de construccion (distribucion uniforme). El periodo actual de referencia dependera de la
rapidez con que el Contratante pague los certificados mensuales del Contratista.

14



Seccion I Instrucciones a los Licitantes

B. Los Documentos de Licitacion

9. Contenido de
los Documentos
de Licitacion

9.1

El conjunto de los Documentos de Licitacion comprende los
documentos que se enumeran en la siguiente tabla y toda/s la/s
adenda/s que hayan sido emitidos de conformidad con la

clausula 11 de las IAL:
Llamado a licitacion

Seccion 1 Instrucciones a los Licitantes
Seccion 11 Hoja de Datos de la Licitacion
Seccion 1T Paises Elegibles

Formularios de la Oferta, Informacién sobre
Calificacion, Carta de Aceptacion, Contrato

Seccion IV

Seccion V Condiciones Generales del Contrato
Seccion VI
Seccion VII

Seccion VIII

Condiciones Especiales del Contrato
Especificaciones

Planos

Seccion IX Lista de Cantidades®
Seccion X Formularios de Garantias

Seccion XI Planillas Complementarias

10.
de los
Documentos de
Licitacion

Aclaracion

10.1

Todos los posibles Licitantes que requieran clarificaciones sobre
los Documentos de Licitacion deberan dirigirse al Contratante
por escrito a la direccidon indicada en la HDL. Los Contratantes
deberan responder a cualquier solicitud de clarificacioén recibida
por lo menos 21 dias antes de la fecha limite para la presentacion
de las Ofertas.* Copias de la respuesta del Contratante deberan
ser enviadas a todos los que compraron los Documentos de
Licitacién, , la cual incluird una descripcion de la consulta, pero
sin identificar su origen.

11. Enmiendas
a los Documentos
de Licitacion

11.2

11.3

Antes de la fecha limite para la presentacion de Ofertas, el
Contratante podra modificar los Documentos de Licitacion
mediante una adenda.

Cualquier adenda que se emita formara parte integral de los
Documentos de Licitacion y serd comunicado por escrito a todos
los que compraron los Documentos de Licitacién.” Los posibles
Licitantes deberan acusar recibo de cada adenda por escrito al
Contratante.

Con el fin de otorgar a los posibles licitantes tiempo suficiente

3 En los contratos a suma alzada, suprimir la expresion "Lista de cantidades" y reemplazarla por "Programa de actividades".

* Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentacion de ofertas si la respuesta del Contratante implica cambios
sustanciales en los documentos de licitacion. Véase la clausula 11 de las IAL siguiente.

> Es importante, por lo tanto, que el Contratante mantenga una lista completa y actualizada de todos los que hayan recibido los
documentos de licitacion y sus direcciones.
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para tener en cuenta un adenda en la preparacion de sus ofertas, el
Contratante deberd extender, si fuera necesario, el plazo para la
presentacion de las ofertas, de conformidad con la Subclausula
21.2 de las IAL.

C. Preparacion de las Ofertas

12. Idioma de
las Ofertas

12.1

Todos los documentos relacionados con las ofertas deberan estar
redactados en el idioma que se especifica en la HDL.

13.Documentos
que conforman la
Oferta

13.1

La oferta que presente el Licitante debera estar conformada por
los siguientes documentos:

(a) La Oferta (en el formulario indicado en la Seccion IV);

(b) La Garantia de Seriedad de la Oferta, o el Manifiesto de
Garantia de Oferta, de conformidad con la clausula 17 de
las TAL, si se requiere;

(¢) La Lista de Cantidades con precios;’

(d) Los documentos y el formulario de Informacion para la
Calificacion;

(e) Las ofertas alternativas, de haberse solicitado;

Y cualquier otro material que los Licitantes deberdn completar y
presentar, segun se especifique en la HDL.

14. Precios de
la Oferta

14.1

14.2

14.3

14.4

El Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas en
la Subclausula 1.1 de las IAL, sobre la base de la Lista de
cantidades’ con indicacion de precios presentada por el Licitante.

El Licitante indicara las tarifas y los precios de todos los rubros de
las Obras especificados en la Lista de cantidades.® El Contratante
no efectuard pagos por los rubros ejecutados para los cuales el
Licitante no haya indicado precios o tarifas, puesto que cuanto se
consideraran incluidos en los demas precios y tarifas que figuren en
la Lista de cantidades. Si hubiere correcciones, éstas se haran
tachandolas, rubricandolas, fechdndolas y rescribiéndolas.

Todos los derechos, impuestos y demds gravamenes que deba
pagar el Contratista bajo este contrato, o por cualquier otra razon,
28 dias antes de la fecha del plazo para la presentacion de las
Ofertas, deberan estar incluidos en las tarifas, en los precios y en
el precio total de la oferta presentada por el Licitante.’

Las tarifas y los precios'® que cotice el Licitante estaran sujetos a
ajustes durante la ejecucion del Contrato, si asi se dispone en la
HDL, en las CEC, y en las estipulaciones de la Clausula 47 de las
CGC. El Licitante debera proporcionar toda la informacion
requerida en las CEC y en la Clausula 47 de las CGC.

6

En los contratos a suma alzada, suprimir la expresion "Lista de cantidades" y reemplazarla por "Programa de actividades".

7 En los contratos a suma alzada, suprimir la expresién "Lista de cantidades" y reemplazarla por "Programa de actividades".
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15. Monedas |15.1 Las tarifas y los precios unitarios'' deberan ser cotizadas por el
de la Oferta y Licitante exclusivamente en la moneda del pais del Contratante
pago segun se especifica en la HDL. Los requerimientos de pagos en
moneda extranjera se deberan indicar como porcentajes del precio
de la Oferta (excluyendo las sumas provisionales'?) y seran
pagaderos hasta en tres monedas extranjeras a eleccion del
Licitante.

15.2 Los tipos de cambio que utilizard el Licitante para convertir al
equivalente en la moneda nacional y establecer los porcentajes
mencionados en la Subclausula 15.1 anterior, serda el tipo de
cambio vendedor para transacciones similares establecida por la
autoridad estipulada en la HDL, vigente a la fecha 28 dias antes
de la fecha limite para la presentacion de las ofertas. El tipo de
cambio aplicard para todos los pagos con el fin que el Licitante
no corra ningun riesgo cambiario. Si el Licitante aplica otros
tipos de cambio, las disposiciones de la Clausula 29.1 de las IAL
aplicardan, y de cualquier manera, los pagos se calcularan
utilizando los tipos de cambio cotizados en la Oferta.

15.3 Los Licitantes indicardn en su oferta los detalles de los
requerimientos que prevén en monedas extranjeras.

15.4 Es posible que el Contratante requiera que los Licitantes aclaren
sus necesidades en monedas extranjeras y que comprueben que
las cantidades incluidas en las tarifas y en los precios', si se
requiere en la HDL, sean razonables y correspondan de
conformidad con la Subcldusula 15.1 de las IAL.

16.  Validezde |16.1 Las Ofertas permaneceran validas por el periodo'® estipulado en
las Ofertas la HDL.

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a
los Licitantes que extiendan el periodo de validez por un plazo
adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los Licitantes
deberan ser por escrito. Si se ha solicitado una Garantia de
Seriedad de la Oferta de conformidad con la cldusula 17 de las
IAL, ésta debera extenderse también por 28 dias después de la

8 En los contratos a suma alzada, suprimir la expresion "Lista de cantidades" y reemplazarla por “descritas en los planos y en las
especificaciones técnicas y enumeradas en el Programa de Actividades”.

° En los contratos por suma alzada, suprimir “en las tarifas, en los precios y.”
' En los contratos de suma alzada, suprimir las palabras “las tarifas y los precios” y reemplazarlas con “el precio global”.

'"""En los contratos de suma alzada, suprimir las palabras “las tarifas y los precios unitarios” y reemplazarlas con “el precio
»
global”.

12 Las sumas provisionales son sumas monetarias especificadas por el Contratante en la Lista de Cantidades para ser utilizadas a su
discrecion con subcontratistas designados y para otros fines especificos.

'3 En los contratos de suma alzada, suprimir las palabras “las tarifas y en los precios” y reemplazarlas con “el precio global”.

' El periodo es un plazo razonable, generalmente por lo menos de 35 dias y no mas de 105, para permitir la evaluacién de las
ofertas, hacer aclaraciones, y obtener la ‘no objecion’ del Banco Mundial (cuando la adjudicacion del contrato esta sujeta a
revision previa).
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16.3

fecha limite prorrogada para la presentacion de las ofertas. Los
Licitantes podran rechazar la solicitud sin que se les haga efectiva
la Garantia o se ejecute el Manifiesto de Garantia de la Oferta. A
los Licitantes que convienen con la solicitud no se les requerira
ni se les permitird que modifiquen su Oferta, excepto como se
dispone en la Clausula 17 de las IAL.

En el caso de los contratos a precio fijo (precio no sujeto a ajuste),
si el periodo de validez de las ofertas se prorroga por mas de 56
dias, los montos pagaderos al adjudicatario en moneda nacional y
extranjera se ajustaran segin lo estipulado en la solicitud de
extension. La evaluacion de las ofertas se basara en los precios de
las ofertas sin tener en cuenta las correcciones antes sefialadas.

17. Garantia
de Seriedad de la
Oferta y
Manifiesto de
Garantia de la
Oferta

17.1

17.2

17.3

Si se exige en la HDL, el Licitante debera presentar como parte
de su Oferta, una Garantia de Seriedad de la Oferta o un
Manifiesto de Garantia de la Oferta, en original segin se
especifica en la HDL.

La Garantia de Seriedad de la Oferta serd por la suma estipulada
en la HDL y denominada en la moneda del pais del Contratante,
o en la moneda de la Oferta, o en cualquier otra moneda de libre
convertibilidad, y debera:

(a) A eleccion del licitante, consistir en una Carta de Crédito o
en una Garantia Bancaria emitida por una institucion
bancaria, o una Fianza o Pdliza de Caucion emitida por una
aseguradora o afianzadora;

(b) Ser emitida por una institucion de prestigio seleccionada
por el Licitante en cualquier pais. Si la institucion que emite
la garantia estd localizada fuera del pais del Contratante,
¢ésta debera tener una sucursal financiera en el pais del
Contratante que permita hacer efectiva la garantia;

(c) Estar sustancialmente de acuerdo con uno de los
formularios de Garantia de Seriedad de Oferta o de
Manifiesto de Garantia de Oferta incluidos en la Seccion X,
“Formularios de Garantia” u otro formulario aprobado por
el Contratante con anterioridad a la presentacion de la
oferta;

(d) Ser pagadera a la vista ante solicitud escrita del Contratante
en caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la
Clausula 17.5 de las IAL;

(e) Ser presentada en original; no se aceptaran copias;

(f) Permanecer valida por un periodo de 28 dias posteriores a la
fecha limite de la validez de las ofertas, o del periodo
prorrogado, si corresponde, de conformidad con la Clausula
16.2 de las IAL;

Si la Subclausula 17.1 de las IAL exige una Garantia de Seriedad
de la Oferta o un Manifiesto de Garantia de Oferta, todas las
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Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia que
sustancialmente responda a lo requerido en la cldusula
mencionada, serdn rechazadas por el Contratante por
incumplimiento.

17.4 La Garantia de Seriedad de Oferta o el Manifiesto de Garantia de
Oferta de los Licitantes cuyas ofertas no fueron seleccionadas
seran devueltas inmediatamente una vez el Licitante
adjudicatario presente su Garantia de Cumplimiento.

17.5 La Garantia de Seriedad de la Oferta se podra hacer efectiva o el
Manifiesto de Garantia de Oferta se podra ejecutar si:

(a) Un Licitante retira su oferta durante el periodo de validez de
la oferta especificado por el Licitante mismo en el
Formulario de Presentacion de la Oferta, salvo a lo
estipulado en la Subclausula 16.2 de las IAL; o

(b) El Licitante adjudicatario no acepta las correcciones al
Precio de la Oferta, de conformidad con la Subclausula 28
de las IAL;

(¢) Si el Licitante adjudicatario no cumple dentro del plazo
estipulado con:

(1) La firma el Contrato; o
(i1) No presenta la Garantia de Cumplimiento.

17.6 La Garantia de Seriedad de la Oferta o el Manifiesto de Garantia
de Oferta de una Asociacion en Participacién o Consorcio debera
estar en nombre de la Asociacion en Participacion o Consorcio
que presenta la oferta. Si dicha Asociacion o Consorcio no ha
sido legalmente constituido en el momento de presentar la oferta,
la Garantia de Seriedad de la Oferta o el Manifiesto de Garantia
de Oferta debera estar en nombre de todos los futuros socios de la
Asociacion o Consorcio tal como se denominan en la carta de

intencion.
18. Propuestas |[18.1 No se consideraran ofertas alternativas a menos que
alternativas de los especificamente se estipule en la HDL. Si se permiten, las
Licitantes Subclasulas 18.1 y 18.2 de las IAL gobernardn y en la HDL se

especificara cual de las siguientes opciones se permitiran:

(@) Opcion Uno: Un Licitante podra presentar ofertas
alternativas solamente con oferta basica. El Contratante
considerara solamente las ofertas alternativas presentadas
por el Licitante cuya oferta bésica haya sido determinada
como la oferta evaluada mas baja.

(b) Opcion dos: Un Licitante podrd presentar una oferta
alternativa con o sin una oferta basica. Todas las ofertas
recibidas para la oferta bésica, asi como las ofertas
alternativas que cumplan con las especificaciones técnicas y
los requerimientos de ejecucion de conformidad con la
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18.2

Seccion VII, seran evaluadas sobre la base de sus propios
méritos.

Todas las ofertas alternativas deberdn proporcionar toda la
informacion necesaria para una evaluacion global de las
alternativas por el Contratante, incluyendo célculos, de los
planos, especificaciones técnicas, desglose de los precios,
métodos de construccion propuestos y otros detalles pertinentes.

19. Formato y
firma de la Oferta

19.1

19.2

19.3

19.4

El Licitante preparard un original de los documentos que
comprenden la Oferta segun se describe en la Clausula 13 de las
IAL, en un solo volimen que contenga el Formulario de la
Oferta, y lo marcard claramente como “ORIGINAL”. Ademas el
Licitante debera presentar el nimero de copias de la Oferta que se
indica en la HDL y marcarlas claramente como “COPIAS”. En
caso de discrepancia entre el original y las copias, el original
regira.

El original y todas las copias de la Oferta deberan ser
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar
firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s)
para firmar en nombre del Licitante, de conformidad con la
Subclausula 5.3 (a) de las IAL. Todas las paginas de la Oferta
que contengan anotaciones o enmiendas deberdn estar rubricadas
por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

La oferta no podra contener alteraciones ni adiciones, excepto por
aquellas que cumplan con instrucciones emitidas por el
Contratante, o segun sea necesario para corregir errores del
Licitante, en cuyo caso dichas correcciones deberan ser
rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

El Licitante proporcionara la informacion sobre comisiones o
gratificaciones tal como se describe en el Formulario de la Oferta,
si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta
Oferta, o con la ejecucion del contrato si el Licitante es el
adjudicatario.

D. Presentacion de las Ofertas

20. Presentacion,
Sello e
Identificacion de
las Ofertas

20.1

Los Licitantes siempre podran enviar sus Ofertas por correo o
entregarlas personalmente. Los Licitantes podran presentar sus
ofertas electronicamente cuando asi se indique en la HDL. Los
Licitantes que presenten sus ofertas electronicamente seguiran los
procedimientos indicados en la HDL para la presentacion de
dichas ofertas. El Licitante pondra el original y todas las copias de
la oferta en dos sobres interiores, que cerrard y marcara claramente
como “ORIGINAL" y "COPIAS", segin corresponda. Luego
pondrd ambos sobres (original y copias) en un sobre exterior, que
también debera estar sellado.
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20.2
(a)

(b)

(©)

20.3

20.4

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

Estar dirigidos al Contratante a la direccion'® proporcionada en la
HDL.

Portar el nombre y numero de identificacion del Contrato
indicado en la HDL.

Portar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de
apertura de ofertas indicadas en la HDL.

Ademas de la identificacion requerida en la Subclausula 19.2, los
sobres interiores deberan llevar el nombre y la direccion del
Licitante, con el fin de poderle devolver su oferta sin abrir en caso
que sea declarada oferta tardia, de conformidad con la cldusula 22
de las IAL.

Si el sobre exterior no estd sellado y marcado como se ha
indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizara en
caso que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

21. Plazo para
la presentacion de
las Ofertas

21.1

21.2

Las ofertas deberdn ser recibidas por el Contratante en la
direccidon y a mas tardar en la fecha y hora que se indican en la
HDL.

El Contratante podrd extender el plazo para la presentacion de
ofertas mediante una enmienda a los Documentos de Licitacion,
de conformidad con la Clausula 11 de las IAL. En este caso todos
los derechos y obligaciones del Contratante y de los Licitantes
previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las
ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

22.
tardias

Ofertas

22.1

.Todas las ofertas que reciba el Comprador después del plazo
limite para la presentacion de las ofertas de conformidad con la
clausula 21 de las IAL serdn devueltas al Licitante sin abrir.

23. Retiro,
substitucion y
modificacion de
las ofertas

23.1

232

23.3

23.4

Los Licitantes podran retirar, substituir o modificar sus Ofertas
mediante el envio de una solicitud por escrito antes de la fecha
limite indicada en la Clausula 21 de las IAL.

Toda solicitud de retiro, substitucion o modificacion de la Oferta
debera ser preparada, sellada, marcada y entregada de acuerdo con
las estipulaciones de las Clausulas 19 y 20 de las AL, y los sobres
exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO,”
“SUBSTITUCION,” 0 “MODIFICACION” segun corresponda.

Ninguna Oferta podrd ser substituida o modificada después de
vencido el plazo para presentar las Ofertas.

El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de
vencimiento del plazo para la presentacion de ofertas y la
expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en la

' La direccion donde se reciban las ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con
personal autorizado para certificar la hora y fecha de recepcion y asegurar la custodia de las ofertas hasta la fecha de la
apertura. No se debe indicar una direccion de apartado postal. La direccion para la recepcion de las ofertas debe ser la misma
que se indique en el Llamado a licitacion.
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HDL o del periodo prorrogado de conformidad con la
Subclausula 16.2 de las IAL, puede dar lugar a que se haga
efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta o se ejecute el
Manifiesto de Garantia de la Oferta, segun lo dispuesto en la
clausula 17 de las IAL.

23.5 Los Licitantes solamente podran ofrecer descuentos o de otra
manera modificar los precios de sus ofertas, sometiendo una
modificacion a la Oferta de conformidad con esta clausula, o
incluyéndola en la oferta original.

E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas

24.  Apertura | 24.1F]1 Contratante abrird las ofertas, incluso las modificaciones
de las Ofertas introducidas de conformidad con la Clausula 23, en presencia de
los representantes de los Licitantes que decidan concurrir, a la
hora, en la fecha y el lugar, y establecidos en la HDL. El
procedimiento  para  apertura de ofertas presentadas
electronicamente si fueron permitidas de conformidad con la
Subclausula 20.1 de las IAL, estara indicado en la HDL.

24.2Primero se abrirdn y leeran los sobres marcados “RETIRO”. No se
abriran las ofertas para las cuales se haya presentado una solicitud
de retiro de conformidad con las disposiciones de la cldusula 23 de
las TAL.

24.3El Contratante dard a conocer en el Acto de apertura los nombres
de los licitantes, el precio de la Oferta, el monto total de cada
Oferta y de cualquier oferta alternativa (si se solicitaron o
permitieron  ofertas  alternativas),  descuentos,  retiros,
substituciones o modificaciones de Ofertas, la existencia o falta
de Garantia de Seriedad de la Oferta o de Manifiesto de Garantia
de Oferta, si se solicito, y cualquier otro detalle que el Contratante
considere apropiado. Ninguna oferta sera rechazada en el Acto de
Apertura, excepto las ofertas tardias de conformidad con Ia
Clausula 22 de las IAL. Las substituciones y modificaciones a
Ofertas presentadas de acuerdo con las disposiciones de la
Clausula 23 de las IAL que no fueron abiertas y leidas en voz alta
durante el acto de apertura no podran ser consideradas para
evaluacion y seran devueltas sin abrir a los licitantes.

24.4El Contratante preparard un Acta de la Apertura de las ofertas
incluyendo toda la informacion dada a conocer a los asistentes, de
conformidad con la Subclausula 24.3 de las IAL.'

25. 25.1No se divulgard a los Licitantes ni a ninguna persona que no esté
Confidencialidad oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion,
informacion relacionada con la revision, evaluacion, comparacion
y poscalificacion de las ofertas, ni sobre la recomendacion de

' En el caso de los contratos sujetos a revision previa, el Contratante debera enviar al Banco Mundial una

copia del acta junto con el Informe de Evaluacion de las Ofertas.
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adjudicaciéon del contrato hasta que se haya publicado la
adjudicacion del Contrato al licitante adjudicatario de
conformidad con la Subcldusula 34.4. Cualquier intento por parte
de un Licitante para influenciar al Contratante en el
procesamiento de las ofertas o en la adjudicacion del contrato
podré resultar en el rechazo de su oferta. No obstante lo anterior,
si durante el plazo transcurrido entre el Acto de Apertura y la
fecha de adjudicacion del contrato, un Licitante desea
comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto
relacionado con el proceso de la licitacion, deberda hacerlo por
escrito.

26. Aclaracion de | 26.1Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las
las Ofertas ofertas, el Contratante tendra la facultad de solicitar a cualquier
licitante que aclare su oferta, incluido el desglose de los precios
unitarios'’. La solicitud de aclaraciéon y la respuesta pertinente se
haran por escrito. Sin embargo, no se solicitard, ofrecerd ni
permitird ninguna modificacion de los precios o de los elementos
sustanciales de la oferta, salvo que ello sea necesario para confirmar
la correccion de errores aritméticos que el Contratante haya
descubierto durante la evaluacion de las ofertas, de conformidad con
lo dispuesto en la clausula 28.

27. Examen de | 27.1 Antes de proceder a la evaluacion detallada de las ofertas, el

las Ofertas para Contratante determinard si cada una de ellas: (a) cumple con los
determinar su requisitos de elegibilidad establecidos en la clausula 4 de las IAL;
cumplimiento (b) ha sido debidamente firmada; (c) estd acompaiada de la

Garantia de Seriedad de la Oferta o del Manifiesto de Garantia de la
Oferta si se solicitaron, y (d) se ajusta sustancialmente a lo
solicitado en los documentos de licitacion.

27.2Una oferta que cumple substancialmente es la que satisface todos
los términos, condiciones y especificaciones de los Documentos
de Licitacion sin desviaciones importantes, reservas u omisiones.
Una desviacion importante, reserva u omision es aquella que: (a)
afecta de una manera substancial el alcance, la calidad o el avance
de las Obras; (b) afecta de una manera considerable, en
inconsistencia con los Documentos de Licitacion, los derechos del
Contratante o las obligaciones del Licitante en virtud del
Contrato; o (c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion
competitiva de los otros licitantes que presentaron ofertas que se
ajustan substancialmente a los Documentos de Licitacion.

27.3Si1 una oferta no cumple substancialmente con los Documentos de
Licitacion, deberd ser rechazada por el Contratante y el Licitante
no podra ajustarla posteriormente mediante correcciones de las
desviaciones o reservaciones.

17 .. . . . .
En los contratos a suma alzada, suprimir las palabras "los precios unitarios" y reemplazarlas por "los precios en el Programa

de actividades".
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28.  Correccion | 28.1El Contratante verificara si las ofertas considere que cumplen
de errores substancialmente , contienen errores aritméticos. Los errores seran
corregidos por el Contratante de la siguiente manera:'®

(a) Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en
cifras y en palabras, prevaleceran los indicados en palabras, y

(b) Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el
total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio
unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el precio
unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante
hubiera un error evidente en la colocacion del decimal en el
precio unitario, en cuyo caso prevalecera el precio total
cotizado para ese rubro y se corregira el precio unitario.

28.2El Contratante ajustard el monto indicado en la oferta de acuerdo
con el procedimiento antes sefialado para la correccion de errores y,
con la anuencia del Licitante, el nuevo monto se considerara
obligatorio para el Licitante. Si el Licitante no estuviera de acuerdo
con el monto corregido, la Oferta serd rechazada y la Garantia de
Seriedad de su Oferta podra hacerse efectiva o el Manifiesto de
Garantia de la Oferta ejecutarse de conformidad con la Subcléusula

17.5 (b).
29. Moneda 29.1 Las ofertas seran evaluadas como fueron cotizadas en la moneda del
para la pais del Contratante de conformidad con la Subcléusula 15.1 de las
evaluacion de las IAL, a menos que el Licitante haya usado tipos de cambio
ofertas diferentes de los establecidos en la Subclausula 15.2 de las IAL. En

tal caso, primero la oferta se convertira a los montos pagaderos en
diversas monedas aplicando los tipos de cambio indicados en la
oferta, y después se convertira a la moneda del pais del Contratante,
aplicando los tipos de cambio estipulados en la Subclausula 15.2 de

las IAL
30. Evaluacion | 30.1 El Contratante evaluard solamente las ofertas ha considerado que
y comparacion de han cumplido sustancialmente con los requisitos de los
las ofertas Documentos Estandar de Licitacion de conformidad con la
Clausula 26 de las IAL.

30.2 Al evaluar las ofertas, el Contratante determinara el precio evaluado
de cada oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la
Clausula 28 de las IAL;

(b) excluyendo las sumas provisionales, si existieran, de reserva para
. . . . 19 .
imprevistos en la Lista de Cantidades , pero incluyendo los
trabajos por dia®’, si el precio es competitivo;

18 .. e . . .
En los contratos a suma alzada, suprimir el texto que se inicia con las palabras "de la siguiente manera" hasta el final de la

clausula, y reemplazarlo por "de la siguiente manera: cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en niimeros
y en palabras, prevalecera el indicado en palabras".

' En los contratos a suma alzada, suprimir la expresion "Lista de cantidades" y reemplazarla por "Programa de actividades".
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(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,
desviaciones u ofertas alternativas aceptables presentadas de
conformidad con la clausula 18 de las IAL; y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u
otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con la
Subcléusula 23.5.

30.3El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
variacion, desviacion u oferta alternativa. En la evaluacion de las
ofertas no se tendran en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas
alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los
documentos de licitacion, o que signifiquen beneficios no
solicitados para el Contratante.

30.4En la evaluacion de las ofertas no se tendrd en cuenta el efecto
estimado de los ajustes de precio estipulados en la clausula 47 de las
CGC, durante el periodo de ejecucion del Contrato.

30.5°!
31.Preferencia 31.1Si asi se indica en la Hoja de Datos de la Licitacion, los contratistas
para Licitantes nacionales pueden recibir un margen de preferencia en la
Nacionales evaluacion de las ofertas, para lo cual se aplicar4 esta clausula??

31.2Los licitantes nacionales deberan suministrar las pruebas necesarias
para demostrar que satisfacen los criterios de elegibilidad para
obtener un margen de preferencia de 7,5% en la comparacion de sus
ofertas con las de otros licitantes que no retinen las condiciones para
este margen de preferencia. Los licitantes nacionales deberan:

(a) Estar inscritos en el pais del Contratante;

(b) Demostrar que la firma es de propiedad mayoritaria de
ciudadanos del pais del Contratante;

(c) No subcontratar con contratistas extranjeros mas del 10 por
ciento del precio del contrato, excluyendo las sumas
provisionales.

31.3Para aplicar el margen de preferencia se debera seguir el siguiente
procedimiento:

(a) Las ofertas que cumplen con las condiciones de la licitacion
se clasificaran en los siguientes grupos:

20 Trabajos por dia son los trabajos que se realizan segun las instrucciones del Gerente de Obras con materiales y equipos

del Contratista, y se remuneran conforme al tiempo que le tome a cada trabajador y a la tarifa cotizada en la oferta. Para
que el precio de los trabajos por dia sea valorado competitivamente a los fines de la evaluacion de las ofertas, el
Contratante debera hacer una lista tentativa de la cantidad de rubros cuyo costo se determinara contra dias de trabajo
(por ejemplo, un nimero determinado de dias-hombre para la conduccion de tractores, una cantidad especifica de
toneladas de cemento Portland, etc.), que se multiplicaran por los precios unitarios cotizados por los licitantes y se
incluird en el precio total de la oferta.

*I' " Si los documentos de licitacion incluyen dos o més lotes, agregar la siguiente Subcldusula 30.5: "En caso

que existan varios lotes, de acuerdo con la Subclausula 30.2 d), el Contratante determinara la aplicacion de
descuentos a fin de minimizar el costo combinado de todos los lotes."

2 . . . . .
Esta clausula podra usarse s6lo cuando el Acuerdo de Préstamo expresamente lo permite.
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(i) Grupo A: las Ofertas presentadas por Licitantes
Nacionales y asociaciones o grupos que retnan los
requisitos establecidos en la Subclausulas 31.2 de las IAL;

(i1) Grupo B: todas las demas Ofertas.
(b)

Solamente para los fines de la evaluacion y comparacion de
las ofertas, a todas las ofertas clasificadas en el Grupo B se les
agregara un monto igual al 7,5% de los precios evaluados de
las ofertas, determinados de conformidad con Ias

disposiciones de la Subclausula 30.2 de las IAL.

F.Adjudicacion del Contrato

32. Criterios
de Adjudicacion

32.1De conformidad con la Clausula 33 de las IAL, el Contratante
adjudicard el Contrato al Licitante cuya oferta haya sido
determinada que cumple substancialmente con los Documentos
de Licitacion y ofrece el precio evaluado maés bajo, siempre y
cuando se haya determinado que dicho licitante: (a) es elegible de
conformidad con la Clausula 4 de las IAL; y (b) esta calificado de
conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de las IAL.

33. Derecho
del Contratante
de aceptar
cualquier oferta o
de rechazar
cualquier o todas
las Ofertas

33.1No obstante lo dispuesto en la cldusula 32, el Contratante se
reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, y de
cancelar el proceso de licitacion y rechazar todas las ofertas, en
cualquier momento antes de la adjudicacion del Contrato, sin que
por ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los)
licitante(s) afectado(s), o est¢ obligado a informar al (los)
licitante(s) afectado(s), los motivos de  la decision del
Contratante.”

34.Notificacion de
Adjudicacion y
firma del
Convenio

34.1Antes de la expiracion de la Garantia de Seriedad de la Oferta, el
Contratante notificard por escrito sobre la adjudicacion del
contrato al Licitante cuya oferta haya sido aceptada. Esta carta (en
lo sucesivo y en las CGC denominada la “Carta de Aceptacioén™)
debera estipular el monto que el Contratante pagara al Contratista
en compensacion por la ejecucion, cumplimiento y
mantenimiento de las Obras tal como se estipula en el Contrato
(en adelante y en el Contrato denominado el “Precio del
Contrato”).

34.2La Carta de Aceptacion dara por constituido el Contrato, con
sujecion al suministro de la garantia de cumplimiento por el
licitante, de conformidad con las disposiciones de la Clausula 35 de
las TAL, y a la firma del Convenio, de conformidad con la
Subcléusula 34.3.

34.3 El Convenio incorporara todos los acuerdos entre el Contratante y el
adjudicatario. Dentro de los 28 dias posteriores a la fecha de la
Carta de Aceptacion, el Contratante le enviara el Convenio al

23

El Contratante no debera rechazar ofertas o anular el proceso de licitacion, excepto en los casos en que lo permiten las

Normas del BIRF sobre adquisiciones.
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adjudicatario. Dentro de los 21 dias de recibido el Convenio, el
Adjudicatario deberd firmarlo y enviarlo al Contratante.

34.4El Contratante publicard en linea en el portal del “UNDB”
(periodico de Naciones Unidas) (United Nations Development
Business) y en el de dgMarket los resultados de la licitacion,
identificando la oferta y numero de lotes y la siguiente
informacion: (i) nombre de todos los Licitantes que presentaron
ofertas; (i1) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas; (iii) nombre y precios evaluados de cada
oferta evaluada; (iv) nombre de los Licitantes cuyas ofertas
fueron rechazadas y las razones del rechazo; y (v) nombre del
Licitante adjudicatario y el precio cotizado, asi como la duracion
y un resumen del alcance del contrato adjudicado. Después de la
publicacion de la adjudicacion del contrato, los Licitantes no
favorecidos podran solicitar por escrito al Contratante una reunion
informativa a fin de obtener explicaciones de las razones por las
cuales sus ofertas no fueron seleccionadas. El Contratante,
después de la adjudicacion del Contrato, respondera prontamente
y por escrito a cualquier Licitante no favorecido que solicite una
reunion informativa.

35.  Garantia 35.1Dentro de los 21 dias de recibida la Carta de Aceptacion, el
de Cumplimiento Adjudicatario deberd firmar el contrato y enviar al Contratante una
garantia de cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en
la forma (garantia bancaria o fianza) estipulada en la HDL,
expresada en los tipos y proporciones de monedas indicados en la
Carta de Aceptacion y de conformidad con las CGC.

35.2Si la garantia de cumplimiento suministrada por el Adjudicatario es
una garantia bancaria, ésta debera ser emitidaa eleccion del
Licitante, por un banco en el pais del Contratante, o por un banco
extranjero aceptable al Contratante a través de su corresponsal con
domicilio en el pais del Contratante.

35.3Si la garantia de cumplimiento suministrada por el Adjudicatario es
una fianza, ésta debera ser emitida por una compafia afianzadora
que el Adjudicatario haya verificado que es aceptable para el
Contratante.

35.4Fl incumplimiento del Adjudicatario con las disposiciones de las
Subclausulas 35.1 y 34.3 de las IAL constituira bases suficientes
para anular la adjudicacion del contrato y hacer efectiva la
Garantia de Seriedad de oferta o ejecutar el Manifiesto de
Garantia de Oferta. Tan pronto como el Adjudicatario firme el
Acuerdo y presente la Garantia de Cumplimiento de conformidad
con la Clausula 35.1 de las IAL, el Contratante comunicara el
nombre del Licitante adjudicatario a todos los Licitantes no
favorecidos y les devolvera las Garantias de Seriedad de la Oferta
de conformidad con la Clausula 17.4 de las IAL.

36. Pago por 36.1El Contratante proveerd un pago de Anticipo sobre el Precio del
Anticipo y Contrato, de acuerdo a lo estipulado en las CGC y con sujecion al
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Garantia

monto maximo establecido en la HDL. El pago por Anticipo debera
estar respaldado por una Garantia. En la Seccién X “Formularios de
Garantia” se proporciona un formulario de Garantia Bancaria para
Pago por Anticipo.

37. Conciliador

37.1El Contratante propone que se designe como Conciliador bajo el

Contrato a la persona nombrada en la HDL, a quien se le pagarian
los honorarios por hora estipulados en la HDL, mas gastos
reembolsables. Si el Licitante no estuviera de acuerdo con esta
propuesta, deberd manifestarlo en su Oferta. Si en la Carta de
Aceptacion el Contratante no concuerda con la designacion del
Conciliador, éste ultimo deberd ser nombrado por la autoridad
designada en la HDL y las CEC, a solicitud de cualquiera de las
partes.
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Seccion I1. Hoja de Datos de la Licitacién'

A. Disposiciones Generales

TIAL 1.1

El Contratante es:

Las Obras son [inserte una descripcion breve de las Obras].

El nombre e identificacion del contrato son [inserte nombre y numero
de identificacion del contrato]

TAL 1.2

El plazo de ejecucion sera de dias corridos contados a partir de la
firma del Acta de Replanteo conforme CEC 1.1 y no podra ser variado
por el Licitante.

TIAL 2.1

El Prestatario es la Republica Argentina.

El “Banco Mundial” significa “Banco Internacional de Reconstruccion
y Fomento (BIRF)” y préstamo se refiere a un “préstamo del BIRF”
que a la fecha de la emision de los Documentos de Licitacion ha sido
aprobado por el Banco Mundial.

Para los casos no provistos en el Documento de Licitacion y en las
normas de contrataciones del Banco, rige para el proceso de
adjudicacion toda legislacion Nacional, Provincial y Municipal que le
sea aplicable, vigente en la Republica Argentina y la Ley Provincial de
Endeudamiento N°............ Particularmente seran de aplicacion
supletoria la Ley

El nombre del Proyecto es: “Programa de Infraestructura Vial
Provincial”. El nimero de préstamo es BIRF 7301-AR.

TIAL 4.3

La lista de firmas vetadas de participar en proyectos del Banco
Mundial esta disponible en el portal http://www.worldbank.org/debarr.

IAL 4.6

Se agrega la siguiente clausula:

“El Licitante no podrd estar inhabilitado por razones civiles o
comerciales; no encontrarse comprendido en algunas de las causales
de incompatibilidad para contratar con el Estado Nacional y/o
Provincial en general, o con el Contratante en particular, conforme las
normas vigentes. Estas inhabilidades se aplicardn también a aquellas
empresas cuyos directores, sindicos o representantes legales, se
encuentren comprendidos en dichas causales o se hubieran
desempefiado como directores, sindicos, socios mayoritarios o
representantes legales en sociedades que se encuentren comprendidas
en dichos supuestos.

La vigencia de los contratos sociales de los Licitantes que sean
personas juridicas (individuales o integrantes de una asociacion),
deberd exceder a la fecha de apertura de la Licitacion, en por lo menos

! Esta seccion debera ser completada por el Contratante antes de emitir los Documentos de Licitacion.
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treinta y seis (36) meses.”

TIAL 5.2

Se agrega: No se realizaran pre-calificaciones.

IAL 5.3°

La informacion solicitada a los Licitantes en la Subclausula 5.3 es
modificada de la siguiente manera:

IAL 5.3 (a)

“Toda la documentacion solicitada en este inciso debera estar firmada
por el representante legal y foliada”.

Se agrega el siguiente texto:

“El Contratante entendera que el Licitante examind cuidadosamente
todos los Documentos de Licitacion, para decidir si puede cumplir con
las condiciones técnicas, comerciales y contractuales estipuladas.
Entenderd también que los analizd criticamente para ver si contienen
alguna ambigiiedad, omision o contradiccion, o alguna caracteristica
que no sea clara o que parezca discriminatoria o restrictiva, o alguna
disposicion que contravenga las normas, a fin de formular los pedidos
de aclaracion o comentarios del caso seglin se prevé en la Subclausula
10.1. Es responsabilidad del Licitante senalar al Contratante por las
vias especificadas en las IAL 10.1, toda ambigiiedad, contradiccion,
omision, etc. antes de presentar su Oferta, a fin de asegurarse que ésta
cumpla con todos los requisitos exigidos.”

IAL 5.3 (b)

Se sustituye el texto de este inciso por el siguiente:

“Volumen Anual de Trabajos de Construccion, del total de trabajos de
construccion realizados por el Licitante en cada uno de los ultimos (10)
diez anos contados desde el mes anterior inclusive al de la fecha original
de Apertura de las Ofertas (segiin formulario incluido en la Secciéon IV,
inc. 2: Informe de Calificaciones, item 1.2). Los valores en pesos
correspondientes a cada uno de los afios se actualizaran
multiplicandolos por los Factores de Actualizacion FA incluidos en la
siguiente tabla:”

ANO FACTOR DE
ACTUALIZACION (FA)
1995 2,51
1996 2,62
1997 2,57
1998 2,65
1999 2,62
2000 2,38
2001 2,37
2002 1,39
2003 1,13
2004 1,03

[NOTA: Actualizar los F.A. al aiio de la licitacion.]

* Suprimir si se ha realizado una precalificacion.

30




Seccion IT Hoja de Datos de la Licitacion

Para contratos cuyos precios no hayan sido establecidos en pesos, la
moneda de comercio internacional con que se indicara la informacion
para la calificacion, sera en Dolar Estadounidense (U$S). Dicha
informacion serd convertida a pesos ($) de acuerdo a los valores de la
tabla siguiente y a continuacidon actualizada con el Factor de
Actualizacion “FA”:

Aio Valor de conversion a pesos ($)

Del 1/1/1991 al 31/12/2001 1 Dolar (u$s) = 1 Peso (%)

Del 1/1/2002 al 31/12/2002 1 Dolar (u$s) = 3 Pesos ()

Del 1/1/2003 al 31/12/2003 1 Dolar (u$s) = 2,9 Pesos ($)

Del 1/1/2004 al 31/12/2004 1 Dolar (u$s) = 2,9 Pesos ($)

Del 1/1/2005 en adelante 1 Dolar (u$s) = Cotizacion Dolar
Estadounidense del Banco de la
Nacion Argentina de 30 dias antes
a la fecha de Llamado a Licitacion

Asimismo se informard sobre la mejor facturacion o certificacion en
trabajos de construccion ejecutados por el Licitante en (12) doce meses
consecutivos, seleccionados dentro de los tultimos 10 (diez) afos,
contados desde el mes anterior inclusive al de la fecha original de
Apertura de las Ofertas (segun Formulario incluido en la Seccion IV
item 1.3). Esta informacion consistird en un cuadro detallado que incluya
los siguientes datos para cada trabajo realizado en el periodo
considerado: afio, nombre de la obra, comitente, fecha del contrato, valor
del contrato, monto certificado en el periodo considerado a valor original
y monto certificado en el periodo considerado a valor actualizado. Los
montos certificados serdn actualizados por el Licitante considerando el
Factor de Actualizacion segiin el Formulario A-2 incluido en la seccion
V.
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IAL 5.3 (¢)

Se sustituye el texto de este inciso por el siguiente: “Experiencia en la
construccion de obras de naturaleza y volumen similar a los de la obra en
cuestion, en los ultimos (10) diez afos.”

Se entendera por obras de naturaleza y volumen similar a aquellas que
.............................. [indicar carateristicas que definan el tipo de
obra, por ejemplo:’de pavimentacion o repavimentacion con concreto
asfaltico en caliente, paquete estructural con estabilizado
granulométrico, senalizacion horizontal 'y vertical y obras
complementarias cuya superficie sea igual o superior a la que se preve
ejecutar en la presente obra o el equivalente a.......... Tn .de asfalto,
ejecutada en un periodo menor a los dieciocho (18) meses. Cada una de
las obras requeridas podrad ser sustituida por dos obras que sumen el
volumen de obra requerido anteriormente, en la medida que hayan sido
ejecutadas simultaneamente.”]

La informacion anteriormente mencionada, se complementara con lo
siguiente:

a) Detalle de obras que el Licitante tenga en ejecucion, en proceso
de adjudicacion y/o de contratacion

b) Nomina de clientes a quienes se les pueda solicitar mas
informacion acerca del punto a)

c) Certificacion de dos comitentes del concepto del Licitante como
contratista de obras viales, ejecutadas al menos en un 70%, o en
su defecto individualizacién de dos obras ejecutadas al menos en
un 70 % para el Contratante, en ambos casos dentro de los
ultimos diez afos.

IAL 5.3 (b) y (c)

Para acreditar lo informado en relacion a las clausulas de referencia, se
deberd presentar la siguiente documentacion en originales o copia
autenticada:

1. Constancia del comitente o copia autenticada del contrato.

2. Certificado de Obras o acta de recepcion que avalen la ejecucion
requerida. En el caso del comitente privado puede ser sustituido
por factura detallada.

IAL 5.3 (d)

Se agrega lo siguiente: “El equipo propuesto por el Licitante cuya Oferta
haya cumplido substancialmente con lo requerido y haya sido
considerada la mas baja evaluada, deberd ponerse a disposicion del
Contrante para su verificacion. Para el caso de equipos a alquilar y/o
adquirir, el Licitante debera acompafiar el compromiso de alquiler o
factura pro-forma, respectivamente.”

IAL 5.3 ()

Se agrega lo siguiente:

e “Balances, estados de pérdidas y ganancias e informes de auditoria
correspondientes a los tltimos dos (2) afios,
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e Estado de Origen y Aplicacion de Fondos, de la empresa o de cada
una de las firmas integrantes de la asociacion, desde el cierre del
ultimo Balance hasta el cierre del segundo mes anterior a la fecha de
apertura de la Licitacion, certificados por Contador Publico y
legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas o
cumplan los requisitos legales del pais al cual pertenecen.

e C(ertificaciones bancarias de las lineas de crédito otorgadas y
disponibles, emitidas con una antelacion no mayor de (10) diez dias
de la fecha de apertura de la Licitacion.”

e Declaracion de Flujo de Caja mensual proyectado por un periodo de
(12) doce meses siguientes al mes en que se realice la apertura de
ofertas, en valores constantes del mes anterior a la fecha limite de
presentacion de las ofertas, con detalle de las partidas de ingresos y
egresos.

IAL 5.3 (i)

Se entiende por litigio ocurrido a todo aquel que se hubiera iniciado,
se hallase en desarrollo sin resolver o se hubiese resuelto durante el
periodo de que se trata. Deben incluirse todos los litigios, ya sea que
tramiten en sede judicial o arbitral, y atin los que tuvieran sentencia
firme y cumplida.

IAL 5.3 (j)

No aplica.

IAL 5.3 (k)

Con anterioridad a la firma del contrato, el adjudicatario deberd
presentar al Contratante el Certificado Fiscal para Contratacion.

IAL 5.3 (I)

Se agrega la siguiente clausula:

“El Licitante presentara los Analisis de Precios de cada uno de los item
detallados en el Listado de Cantidades, que justifiquen los precios
unitarios de su Oferta, segiin lo estipulado en el Anexo I: Forma de
Cotizar, de esta Seccion.”

IAL 5.3 (m)

[Para el caso de Licitacion Publica Internacional se agrega este inciso
que_establece:] “Declaracion de constitucion de domicilio electronico
hasta la adjudicacién, debiendo luego constituir domicilio legal en la
Republica Argentina.”

IAL 5.3 (n)

Se agrega: “Plan de Trabajos y Curva de Inversiones de acuerdo a lo
especificado en el Anexo 3 de la Seccion VI.”

TIAL 5.3 (b,c.f,i)

Los Licitantes idividuales o miembros de las UTEs licitantes cuya
antigliedad sea menor al nimero de afos indicado en estas cldusulas y
subcléusulas, deberan presentar la documentacion requerida en cada
punto para los afios de actividad, sobre la cual se calcularan los
promedios y minimos requeridos en IAL 5.5.

IAL 54

Los datos para calificacion solicitados a los Licitantes en la Subclausula
5.4 se modifican de la siguiente manera:

IAL 5.4 (d)

Debe ser un representante legal. En su caso, en el compromiso de
conformar UTE, debera constar la intencion de unificar personeria en
dicho representante legal.
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IAL 5.4 ()

Se agrega lo siguiente ... y a la orden del agrupamiento.”

IALS.5

Los criterios para calificacion solicitados a los Licitantes en la
Subclausula 5.5 se modifican de la siguiente manera:

IAL 5.5 (a)

Se agrega y modifica: “El promedio del Volumen Anual de Trabajos
de Construccion del Licitante, calculado para tres (3) de los ultimos 10
(diez) afos, obtenido de lo prescripto en la subclausula 5.3 b) de la
Hoja de Datos de la Licitacién, deberd ser mayor que el siguiente
Volumen Anual de Trabajos de Construccion Exigido:

2

[“El Volumen Anual de Trabajos de Construccion Exigido se calcula
como 2 veces el presupuesto oficial actualizado hasta un mes antes de
la fecha del Llamado a Licitacion utilizando el factor FA y
anualizado ]

Los Licitantes que tengan una antigiiedad inferior a tres (3) afios no se
consideraran calificados.

En caso que el Licitante sea una UTE, si las obras que denuncia como
antecedente las hubiera contratado como tal y con la misma
integracion, las mismas se consideraran pertenecientes a dicha UTE.

Si las obras denunciadas como antecedente hubieran sido contratadas
con una UTE de la que el Licitante individual o miembro de la UTE
Licitante fue miembro, se computara el valor del contrato ponderado por
el porcentaje de participacion del Licitante en la UTE constructora de la
obra.

IAL 5.5 (b)

Se sustituye el texto de este inciso por el siguiente: “Tener experiencia
como contratista o subcontratista en la construccion de por lo menos
(2) dos obras de naturaleza y volumen similar segin lo establecido en
el punto 5.3 apartado c) de las presentes, en el curso de los ultimos 10
(diez) anos (a fin de cumplir este requisito, una de las obras que se
mencionen deberd estar terminada en un 100 % y la otra en un 70%
por lo menos)”.

“En caso que el Licitante sea una UTE, si las obras que denuncia como
antecedente las hubiera contratado como tal y con la misma integracion,
las mismas se consideraran pertenecientes a dicha UTE. De lo contrario,
los antecedentes requeridos deberan ser cumplidos segun las siguientes
opciones:

e en forma individual por la empresa integrante principal que
conforma la U.T.E., o

e que al menos dos de los integrantes de la U.T.E. ( el Principal y
otro), acrediten experiencia en una obra de naturaleza y
volumen similar cada uno, de manera de sumar las dos obras
requeridas.”
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TAL 5.5 (¢) El equipo esencial que deberd tener disponible el Licitante para
ejecutar el contrato es: [insertar la lista del equipo]

TAL 5.5 (d) El personal esencial que deberd afectar el Licitante para ejecutar el
contrato es: [insertar la lista del personal esencial]

TAL 5.5 (e) El volumen minimo de activos liquidos y/o de acceso a créditos libres

de otros compromisos contractuales del Licitante debera ser de:

Nota: Debera ser igual al equivalente a 2,5 certificados.

Activos liquidos = Presupuesto Oficial (*) x 2,5

Plazo (meses)

(*) Actualizado al mes anterior a la confeccion de la
H.D.L.

Se computaran como activos liquidos los que se acrediten en la oferta
mediante las certificaciones de su existencia simultanea, que en cada caso
se detallan:

e Certificacion de los saldos en Caja (con firma de Contador
Publico certificada por el Consejo Profesional) y/o Bancos
(con certificacion bancaria).

e Certificado de tenencia de titulos con valor de cotizacion
actualizado a 15 dias antes de la fecha de apertura de la
Licitacion.

e C(Carta emitida por entidad bancaria segin modelo adjunto en la

Seccion IV Formularios Estandar Modelo de Carta de
Financiamiento Bancario.

Los mencionados documentos deberan estar emitidos con una
antelacion no mayor a (10) diez dias a la fecha de Apertura de la
Licitacion.

Conforme a lo establecido en la subcldusula 5.3 h) de las IAL, el

contratante se reserva el derecho de pedir referencias en las entidades
financieras de las que el Licitante es cliente.

Se agrega lo siguiente: Al Licitante cuya oferta resultara mas
conveniente, previo al envio de la Carta de Aceptacion, se le requerird
nuevamente la presentacion de la documentacion que acredite la
tenencia de los Activos Liquidos por el valor exigido, la cual debera
ser presentada en un plazo no mayor a (3) tres dias habiles de recibido
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el requerimiento.

IAL 5.5 ()

Se agrega este inciso que establece:“El Volumen Anual Disponible
(VAD) de trabajos de construccion del Licitante se determinara de la
siguiente manera:

VAD= CEA-CO

Donde:
CEA= capacidad de ejecucion actualizada.

CO= compromiso de obra, actualizado con la tltima redeterminacioén
aprobada

La CEA se determinaré de la siguiente manera: CEA=PBx1.30
PB=Produccion Basica actualizada segun el FA

La Produccion Bésica (PB) es la mejor facturacion o certificacion de
obras ejecutadas, segun lo expresado en la clausula 5.3 b), que el
Licitante haya realizado en 12 (doce) meses consecutivos
seleccionados dentro de los ultimos 10 (diez) afios contados desde el mes
anterior inclusive al de la fecha original de apertura de la Licitacion,
actualizados segun el FA. El valor a considerar se extraera de los
formularios “A-1"y “A-2” de la Seccion IV; el Licitante aportard la
documentacién probatoria cuando le sea requerido.

El Compromiso de Obra (CO) se determinard como el compromiso
contractual remanente de los 12 (doce) meses posteriores al mes
anterior a la fecha original de apertura de la Licitacion, tomados de las
obras en ejecucion o encargadas o bajo compromiso, las que deberan
ser a valores de la ultima redeterminacion correspondiente, de acuerdo
con lo indicado en el formulario “B” “Detalles de obras en ejecucion”
de la Seccion IV. Para determinar el Compromiso de Obra Anualizado
se realizard para cada obra contratada el siguiente calculo:

CO=A/Bx12

Donde:

A= saldo del monto contractual redeterminado, en pesos.
B= saldo del plazo contractual, en meses.

Pero, si en una obra, el valor “B” es (6) seis o menos y se ha
certificado mas del 50% (cincuenta por ciento) la ecuaciéon queda
reducida a la siguiente expresion:

CO=A

Para obras de plazo hasta 6 (seis) meses el CO = A.
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La suma de los parciales redeterminados, hard el total del CO que se
utilizard en la formula del VAD.

El VAD se calculara con relacion a todos los contratos que le hayan
sido adjudicados al Licitante a titulo individual, y la parte proporcional
de los contratos que le hayan sido adjudicados como miembro de una
UTE, computando el valor del contrato ponderado por el porcentaje de
participacion del Licitante en la UTE contratista de la obra.

La informacién presentada tendra caracter de Declaracion Jurada y el
Contratante podra solicitar datos adicionales a los Comitentes de las
obras.

Se debera verificar que el VAD sea mayor o igual a $

Nota: “Debera ser igual al presupuesto oficial
actualizado hasta un mes antes de la fecha del
Llamado a Licitacion y anualizado”.

Al momento de la adjudicacion, el Licitante que resultare
preadjudicatario debera presentar el Compromiso de Obra actualizado,
que sera utilizado para el recalculo del VAD, el que deberd ser igual o
superior al Volumen Anual Disponible, requerido para la presente
obra.

En caso que el Licitante sea una Asociaciéon de Empresas (U.T.E), los
respectivos VAD se suman con la condicion que el aporte de cada uno
de los integrantes de la U.T.E no sea inferior al 25 % del VAD minimo
requerido y el aporte del integrante principal sea superior al 40 % del
VAD minimo requerido.

IAL 5.5 ()

Se agrega: No haber incumplido contratos en los ultimos tres afios antes
de la fecha limite para la presentacion de las ofertas con base a toda la
informacion sobre controversias y litigios totalmente resueltos. Una
controversia o litigio totalmente resuelto es aquel que se ha resuelto
mediante el Mecanismo de Solucion de Controversias establecido bajo
cada contrato particular, y donde todas las posibles apelaciones
disponibles al Licitante han sido agotadas. El Contratante se reserva el
derecho de indagar sobre el cumplimiento de los compromisos
contractuales por parte del Licitante aun cuando no hubieren sido
mencionados por éste en su oferta.

IAL 5.5 (h)

Se agrega la clausula siguiente:

A todos los fines en que la adjudicacion de una oferta de un licitante
implique la desestimacion de otras ofertas del mismo licitante,
cualquiera de ellas individuales o en UTE, se destaca que es
competencia exclusiva y excluyente del Contratante la determinacioén
del orden de adjudicacion de las licitaciones del Programa, cualquiera
sea su fecha de publicacion y o apertura.

37




Seccion IT Hoja de Datos de la Licitacion

TAL 5.6 La experiencia y recursos de los Subcontratistas no se tendran en
cuenta.
La integrante principal de la U.T.E. debera ser la de mayor
participacion y contara con un porcentaje minimo en la misma del
cuarenta por ciento (40%).
B. Los Documentos de Licitacion
TAL 9.1 El Documento de Licitacion estara organizado en (a) Secciones Tipo y
(b) Secciones Especificas.
Las Secciones Tipo son aquellas que se mantienen inalterables con
respecto al Documento Estdndar de Licitacion — “Programa de
Infraestructura Vial Provincial” — Licitacion Publica Nacional o
Internacional [Eliminar lo que no corresponda] — [indicar con
Sistema de Ajuste Alzado o Sistema de Precios Unitarios] — Revision:
Octubre de 2005. Estas secciones son las siguientes:
Seccion 1 Instrucciones a los Licitantes
Seccion III  Paises Elegibles
Seccion V Condiciones Generales del Contrato
Seccion VII  Especificaciones — Especificaciones Técnicas
Generales y Anexos
Seccion X Formularios de Garantias
Seccion XI  Planillas Complementarias
TAL 9.1 Las Secciones Especificas son aquellas que presentan modificaciones
en relacion con cada una de las obras y por lo tanto son las que no se
mantienen inalterables respecto del documento estandar antes
mencionado. Estas secciones son las siguientes:
Llamado a Licitacion
Seccion 11 Hoja de Datos de la Licitacion
Seccion IV Formularios de la Oferta, Informacion sobre
Calificacion, Carta de Aceptacion, Contrato
Seccion VI Condiciones Especiales del Contrato
Seccion VII Especificaciones — Memoria Descriptiva y
Especificaciones Técnicas Particulares
Seccion VIII  Planos
Seccion IX Lista de Cantidades’
TIAL 10.1 La direccion del Contratante para aclaraciones es:

. [insertar la direccion]

El plazo establecido en la presente subclausula se modifica de la
siguiente _manera: “Los licitantes podran solicitar aclaraciones

3 En los contratos a suma alzada, suprimir la expresion "Lista de cantidades" y reemplazarla por "Programa de actividades".
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relativas a los documentos de licitacion hasta 10 dias habiles antes de
la fecha de apertura de la licitacion. El contratante debera responder a
cualquier solicitud de aclaracion recibida por lo menos 5 dias habiles
antes de la fecha de apertura de la licitacion.”

TIAL 10.1
TAL 11.2
TIAL 16.2

Se agrega: “Estas comunicaciones se efectuaran por medio fehaciente
a todos los licitantes potenciales que hayan adquirido el Documento de
Licitacion y constituido domicilio dentro de la Republica Argentina
y/o domicilio electronico. Asimismo se publicaran dichas
comunicaciones, que formaran parte del Documento de Licitacion, en
la pagina web mencionada en el Llamado a Licitacién, siendo
responsabilidad de los Licitantes que no hayan constituido domicilio
en la Republica Argentina y/o domicilio electronico la consulta de
dicha pégina para acceder a dichos documentos, no pudiendo efectuar
reclamos basados en su desconocimiento.”

C. Preparacion de las Ofertas

TAL 12.1

Se agrega el siguiente texto:

“La oferta que prepare el Licitante, asi como toda la correspondencia y
documentos relativos a ella que intercambien el Licitante y el
Contratante, debera redactarse en espafiol, pero la literatura impresa
que provea el Licitante podra estar escrita en otro idioma, a condicién
de que vaya acompanada de una traduccion de los parrafos pertinentes
al espafiol en cuyo caso la traduccion prevalecerd en lo que respecta a
la interpretacion de la oferta”.

TAL 13.1

Se agrega:

“La Planilla de Oferta debera presentarse en papel y en formato digital
(planilla de calculo tipo Excel o similar), teniendo preeminencia la
planilla presentada en papel sobre la presentada en formato digital. Un
formulario de planilla de oferta en soporte magnético sera provisto por
el contratante.”

IAL 14

La contratacion de la obra se efectuara por el sistema de
Los sistemas de contratacion por unidad de medida y por ajuste alzado
se describen en Anexo II.

2

TIAL 14.4

El Contrato estd sujeto a ajustes de precio de conformidad con la
clausula 47 de las CGC.

[Para Licitaciones Publicas Internacionales:]

La parte del precio del contrato a pagar en Pesos estara sujeta a ajustes
para tener en cuenta las fluctuaciones del costo de los insumos de
conformidad con lo establecido en el Anexo N° 4 a las CEC — Ajuste
de Precios.

Para la parte del precio del contrato a pagar en otras monedas distinta
del Peso argentino, se aplicara lo establecido en la clausula 47.1 de las
C.G.C.
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[Para Licitaciones Publicas Nacionales:]

Los precios en Pesos se redeterminaran teniendo en cuenta las
fluctuaciones del costo de los insumos, conforme al procedimiento de
Redeterminacion de Precios establecido en el Anexo N° 4 a las CEC —
Redeterminacion de Precios para Licitacion Publica Nacional.

40



Seccion IT Hoja de Datos de la Licitacion

IAL 15.1 Para Licitacion Publica Internacional:

La moneda del Pais del Contratante es Pesos de curso legal en la
Republica Argentina.

Para Licitacion Publica Nacional: Reemplazar el texto por el siguiente:

“El Licitante debera cotizar las tarifas y los precios unitarios*
exclusivamente en pesos. Los pagos se efectuardn también en dicha
moneda.”

TAL 15.2 Para Licitacion Publica Internacional:

La autoridad designada para establecer las tasas de cambio sera: el
Banco de la Nacion Argentina

Para Licitacion Publica Nacional: NO APLICA

TAL 15.3 Para Licitacion Publica Nacional: NO APLICA.

IAL 154 Para Licitacion Publica Internacional:

Los Licitantes tendran que justificar las tarifas de los precios.
Para Licitacion Publica Nacional: NO APLICA.

TIAL 16.1 El periodo de validez de la oferta serd de dias
después del vencimiento del plazo para la presentacion de ofertas
especificadas en la HDL.

TAL 16.3 No aplica.

TAL 17.1 La Oferta debera incluir a opcion del Licitante:

- Una Garantia de Seriedad emitida por un banco o una
aseguradora utilizando el formulario para garantia de la oferta
(garantia bancaria o fianza) incluido en la Seccion X
Formularios de la Oferta, o

- Un “Manifiesto de Garantia de Oferta” utilizando el formulario
incluido en la Secciéon X acompafiado de una Garantia de
Seriedad de Oferta en la forma de Seguro de Caucion aprobado
por la Superintendencia de Seguros de la Nacion.

Cuando la garantia de mantenimiento de Oferta se constituya mediante
el Manifiesto de Garantia de Oferta y un Seguro de Caucion, éste
debera cumplir con los siguientes requisitos:

- La correspondiente poliza que debera expresamente manifestar
el caracter del otorgante de fiador, liso y llano y principal
pagador con renuncia a los beneficios de division y excusion
en los términos del articulo 2013 del Codigo Civil y articulo
480 del codigo de Comercio.

- El texto del seguro de caucion deberd indicar la identificacion
del proceso de licitacion y cualquier otra norma o documento

* En los contratos de suma alzada, suprimir las palabras “las tarifas y los precios unitarios” y reemplazarlas con “el precio
global”.
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que exija la emision de la misma, y debera indicar el periodo
de duracién, que en ningin caso sera inferior al periodo
exigido al respecto, y sus prorrogas.

- En caso de coseguro, la pdliza debera contener los porcentajes
que cada asegurador toma a su cargo.

- Los aseguradores deberan presentar un certificado de las
entidades de reaseguro con las que actien que no registran
deuda exigible con dichas instituciones.

Las garantias que se otorguen por cualquier concepto deben establecer
en forma expresa que no seran afectadas por ningun incumplimiento
de la tomadora, que no se encuentran sujetas a condicion alguna que
pudiera afectar en forma total o parcial su vigencia, validez o
ejecutabilidad.
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TAL 17.2 El monto de la Garantia de Oferta serd de Pesos.
[insertar el monto. No debera exceder el 3 por ciento del valor
estimado de las Obras. Por razones de confidencialidad
preferiblemente se deberia indicar una suma fija en lugar de un
porcentaje de precio de la Oferta]

TAL 18.1 No se consideraran ofertas alternativas.

TAL 19.1 El niimero de copias de la Oferta que los Licitantes deberan completar
y acompafiar al original es de DOS (2).

D. Presentacion de las Ofertas

TAL 20.1 Los Licitantes no podran presentar ofertas electronicamente.

TAL 20.2 (a) Para propositos de la presentacion de las ofertas, la direccion del
Contratante es:

Atencion:

Direccion:

Numero del Piso/ Oficina:
Ciudad y Codigo postal:
Pais: Argentina

TAL 20.2 (b) El nombre y numero de identificacion del contrato es el que se indicod
en la IAL 1.1 de esta seccion.

TAL 20.2 (¢) En la advertencia debera leerse “NO ABRIR ANTES DE [insertar la
fecha y la hora]”

TIAL 21.1 La fecha y hora limite para la presentacion de las ofertas sera: [indicar
la hora y la fecha],; Las ofertas podran ser entregadas en:

hasta una hora antes de la hora limite. A partir de
ese momento y hasta la hora de inicio del acto podran entregarse en:
E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas

TAL 24.1 La apertura de las ofertas es el dia de de
a las horas o el dia inmediato hébil siguiente a la misma hora si
por cualquier circunstancia aquel no lo fuera, en

TAL 24.4 Se agrega al texto de este apartado lo siguiente: “...agregando datos de
los asistentes, su representacion y firma de la misma.”

TAL 26.1 Se agrega al texto de este apartado lo siguiente: “La falta de
presentacion en forma clara y precisa de lo solicitado por el
Contratante por parte del Licitante, dentro de un plazo de cinco (5)
dias habiles contados a partir de la notificacion, facultard al
Contratante a no considerar la oferta procediendo en este caso a
devolver la garantia de seriedad”.

IAL 31.1

Los contratistas nacionales no podran beneficiarse con un margen de
_ . 1 _

1 _ _ 14 11 B A
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preferencia en la evaluacion de las ofertas.

F. Adjudicacion del Contrato

TAL 33.2

Se agrega el siguiente inciso: “Cuando la adjudicacion de un contrato
a un Licitante implique que otro contrato u otros contratos cuya
adjudicacion el mismo Licitante hubiera recibido, sea individualmente
o como miembro de una UTE, no puedan ser adjudicados al Licitante
por no cumplir éste con los requisitos de calificacion establecidos en
IAL 5.5. para todos los contratos, es competencia exclusiva y
excluyente del Contratante la determinacion del orden de adjudicacion
de las licitaciones del Programa; cualquiera sea su fecha de
publicacion y o apertura.”

Cuando un mismo Licitante, sea individualmente o como miembro de
una UTE, haya presentado ofertas para varias licitaciones que estén
siendo evaluadas simultaneamente por el Contratante y se haya
determinado que: (a) dichas ofertas cumplen substancialmente con lo
requerido en los correspondientes Documentos de Licitacion, (b) el
precio ofrecido por el Licitante ha sido evaluado como el mas bajo para
dichas licitaciones, (c) el Licitante es elegible de conformidad con la
Clausula 4 de las IAL; y (d) el Licitante no estd calificado de
conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de las IAL para
ejecutar todos los contratos que resulten de dichas licitaciones, el
Contratante debera adjudicar los contratos a la combinacion de licitantes
que resulta en el precio total para todos ellos evaluado mas bajo.

TAL 34.2

Se anula.
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IAL 34.3

Se agrega el siguiente apartado:

El Convenio incorporara todos los acuerdos entre el Contratante y el
Adjudicatario. Dentro de los veintiocho (28) dias de la recepcion de la
Carta de Aceptacion, el Adjudicatario se debera presentar en el domicilio
del Contratante, habiendo cumplido previamente con lo dispuesto en la
Clausula 35.1 y presentado el Certificado Fiscal de contratacion
actualizado. En esta oportunidad, el Adjudicatario firmara el Contrato y
los documentos que forman parte del mismo, especificados en la
Clausula 2.3 de las Condiciones especiales del Contrato y que atin no
hayan sido firmados. El Adjudicatario que estuviera radicado en el
exterior podra solicitar el envio del Contrato por correo, debiendo
devolverlo firmado con su firma autenticada por los medios publicos
vigentes en su domicilio. Una vez firmado el Contrato por el
Adjudicatario, el Contratante hara lo propio y le enviara su ejemplar al
Contratista. Las palabras “Convenio”, “Contrato” y “Contrata” se usan
como sindénimos.

El contrato también incorporard como Anexo el original del Documento
de Licitacion, con mas las circulares aclaratorias y enmiendas que se
hayan emitido, los cuales deberan ser firmados por personas autorizadas.
Si el Licitante compr6 el documento de licitacion, podra adjuntar dicho
documento. Si el Licitante constituyd domicilio, podra adjuntar las
circulares y enmiendas que se le hayan remitido al mismo. En caso
contrario, debera suscribir toda la documentacion que estuvo a
disposicion para consultas en la direccion indicada en el Llamado a
Licitacion y que debera comprar antes de la firma del Contrato al precio
indicado en el Llamado a Licitacion. Caso contrario se le ejecutara la
garantia de Oferta.

TAL 34.4

La publicacion se hard en la pagina web de la Provincia
[indicar la pagina web de la provincia]

IAL 34.5

Se agrega la siguiente subclausula:

“Los impuestos y demds gastos que origine la formalizacién del
contrato seran por cuenta exclusiva del Contratista”.

IAL 35.1

Para Licitacion Publica Nacional, se reemplaza el texto:

“..yen la forma (garantia bancaria o fianza)...” por el siguiente: “... y
en la forma (garantia bancaria, seguro de caucion o fianza)...”

La forma estandar de Garantia de Cumplimiento aceptable al
Contratante sera [insertar  “una
Garantia Bancaria” o “una Fianza” o “‘un seguro de caucion”.]

IAL 36.1

El Contratante proveera un anticipo sobre el precio del Contrato, de
acuerdo a lo estipulado en las Condiciones Generales del Contrato.

TIAL 37.1

El Conciliador que propone el Contratante es
[inserte el nombre y la direccion]

Los honorarios por hora para este Conciliador seran de [inserte el
monto y la moneda. Para la determinacion del honorario por hora
para el conciliador propuesto se tomaran como indicativos los valores
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estipulados por el Colegio Profesional correspondiente, de la
Provincia de /.

Los datos personales de este Conciliador son los
siguientes:

[Proporcione la informacion
relevante, como educacion, experiencia, edad, nacionalidad y cargo
actual; adjunte paginas adicionales si es necesario].

La Autoridad que lo designa es:
[Indicar la autoridad nominadora del conciliador, en caso que el
Licitante no estuviera de acuerdo con la propuesta del Contratante]
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Anexo I - Forma de Cotizar

En el acto de apertura de la Licitacion los Proponentes deberan acompaiiar sus propuestas
con el analisis de precios de cada uno de los items.

Los andlisis estableceran claramente en forma detallada las sumas correspondientes a:
mano de obra, incluido el coeficiente de mejoras sociales; amortizacion, calculada sobre el
costo horario de las maquinas a utilizar; reparaciones y repuestos; combustibles y
lubricantes.

Las mejoras sociales a tener en cuenta por el Oferente en su cotizacion, seran las vigentes
en el orden nacional, como ser: feriados obligatorios pagos, vacaciones pagas, enfermedad
inculpable, licencia por fallecimiento, examen, enlace, nacimiento o adopcion de hijo,
sueldo anual complementario, asignaciones familiares, fondo de desempleo,
contribuciones, indemnizacion por no iniciacion de tareas, adicional por asistencia
perfecta, seguros y todas aquellas mejoras vigentes.

Tendra en cuenta ademads, toda otra retribucion de caracter local vigente en la zona,
impuesta por leyes o decretos provinciales.

Los andlisis para los items en cuyo precio interviene el de los materiales que se incorporan
a la obra o son necesarios para su ejecucion y que no sean pagados por item separado, se
integraran con las sumas correspondientes a los mismos.

Para los materiales no comerciales, ya sea que se paguen por item separado o que integren
item y cuyo precio esté incluido en el de éste, se debera presentar analisis de precios con
indicacion del costo de mano de obra, amortizacién, reparaciones y repuestos,
combustibles, lubricantes y transporte, si lo hubiere, que justifique el costo con que figura
en el analisis del item.

Para los materiales debera cotizarse el costo en origen, la carga, descarga y el transporte
hasta el centro de gravedad de la obra.

FEl costo de los materiales comerciales se cotizara libremente.

Cuando alguno de los materiales graviten en proporciéon no mayor del diez por ciento
(10%) en el costo del item, pueden cotizarse globalmente bajo la designacion “OTROS
MATERIALES”, pero siempre designandoles especificamente.

Para aquellos materiales que el Contratista opte por transportar por ferrocarril, debera
consignar separadamente el costo en origen, el costo de las sucesivas cargas y descargas,
el del transporte ferroviario y el de los complementarios transportes carreteros de origen a
estacion y de estacion de destino a obra.

Para aquellos items en los cuales los materiales estan incluidos dentro del precio, estos
figurardn en las proporciones que se deben emplear, est¢ o no indicado en las
especificaciones.

Los transportes deberan ser cotizados en todos los casos en la unidad de medida del item.
No se tomaran en cuenta los transportes internos en obra, salvo para el caso de aquellos
trabajos que requieran la utilizacion de plantas de elaboraciéon y tnicamente para el
material elaborado.

Al costo neto deberan agregarse los Gastos Generales e Indirectos no considerados como
item en la propuesta, el Costo financiero y los Beneficios. Los antes mencionados seran
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9)

10)

establecidos por el Oferente mediante un porcentaje de los costos netos.

El total resultante de adicionar al costo neto los Gastos Generales e Indirectos y el
Beneficio, sera incrementado con el porcentaje del Impuesto al Valor Agregado vigente, si
correspondiera. Los porcentajes correspondientes a Gastos Generales e Indirectos,
Beneficio e IVA, deberan ser uniformes para todos y cada uno de los items de la totalidad
de la propuesta.

Para los items cuyo monto no alcance al dos por ciento (2%) del valor del contrato, sin
sobrepasar en conjunto el cinco por ciento (5%) de este valor, el Proponente puede omitir
el andlisis de precios.

La Direccion Provincial de Vialidad se reserva el derecho de revisar los analisis de
precios. En su caso, podré solicitar al proponente aclaraciones o rectificaciones.
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Anexo II - Sistemas de Contratacion
La contratacion de la obra se efectuara a través de alguno de los siguientes sistemas:
(a) Por unidad de medida
(b) Por ajuste alzado

En la contratacion por "unidad de medida", el Licitante cotizard los precios unitarios de
cada Item o partida de la planilla de oferta, los cuales, aplicados a los computos
métricos de esa misma planilla y sumados los importes parciales, determinaran el precio
total de la parte de la propuesta cotizada por este sistema.

Los precios unitarios cotizados constituyen la oferta del Licitante en este sistema y
durante la realizacion de los trabajos, seran aplicados a la cantidad de obra realmente
ejecutada dentro de cada item o partida, a los efectos del pago.

En la contratacion por "ajuste alzado" el Licitante cotizara un precio Unico y global para
la ejecucion de la obra o parte de la obra, contratada por este sistema.

Por lo tanto, al cotizar por "ajuste alzado", el Licitante se compromete a ejecutar la obra
completa por la suma tnica y global que haya establecido en su propuesta y acepta que
la misma no variard cualquiera sea la cantidad de provisiones, obras o trabajos
realmente ejecutados para terminar totalmente la obra que se contrate y para que esta
funcione de acuerdo al fin para el que fue proyectada.

Salvo que las Condiciones Generales del Contrato especifiquen otra cosa, todas las
partidas o Item cuya medicion se especifique como global en la Planilla de Oferta, se
consideraran contratadas por "ajuste alzado", mientras que aquellos que se midan por
cantidades de obra realmente ejecutada, se consideraran contratadas por "unidad de
medida".

Se entiende que la contratacion por "unidad de medida y/o ajuste alzado" no significa la
contratacion de tantas obras independientes como Item se coticen por este sistema, sino
que lo que el Contratante contratard es una obra completa, que debe funcionar de
acuerdo con el fin para el que fue proyectada y cuyo pago total resultara de aplicar el
método explicado precedentemente.

49






Seccion IV Formularios: Oferta, Calificacion, Financiamiento, Aceptacion, Acuerdo, Contrato

1.

Seccion III. Paises Elegibles

Centro de Informacion Publica

Elegibilidad para el suministro de bienes, la contratacion de obras
y prestacion de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

A mayo de 2004

De acuerdo con el parrafo 1.8 de las Normas: Adquisiciones con Préstamos del BIRF
y Créditos de la AIF, de mayo de 2004, el Banco permite a firmas e individuos de
todos los paises a suministrar bienes, obras y servicios para proyectos financiados por
el Banco. Excepcionalmente, las firmas de un pais o los bienes fabricados en un pais
seran excluidos si:

Parrafo 1.8 (a) (i): las leyes o regulaciones oficiales del pais Prestatario prohiben
relaciones comerciales con ese Pais, siempre que el Banco esté de acuerdo con que
dicha exclusién no impide la competencia efectiva para la provision de los Bienes y
Obras requeridas; o

Pérrafo 1.8(a)(ii): en cumplimiento de una decision del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VII de la Carta de las Naciones
Unidas el pais Prestatario prohibe la importacion de bienes de ese pais o pagos de
cualquier naturaleza a personas o entidades de ese pais.

Para informacion del prestatario y los licitantes, las firmas, bienes y servicios de los
siguientes paises estan excluidos actualmente de participar en esta licitacion:'

(a) Con referencia al parrafo 1.8 (a) (i) de las Normas:
[insertar la lista de paises]
(b) Con referencia al parrafo 1.8 (a) (i1) de las Normas:

[insertar la lista de paises]

' Toda consulta relativa a esta lista debe ser dirigida al Director, Grupo de Politicas y Servicios de
Adgquisiciones, Red de Servicios Operacionales Bdsicos, Banco Mundial.
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Seccion IV. Formularios de la Oferta, Informacion para la
Calificacion, Carta de Aceptacion y Acuerdo
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1. Oferta del Contratista

(Para Licitaciones Publicas Internacionales)

El Licitante debera completar y presentar este formulario de Oferta junto con su Oferta. Si el
Licitante objeta al Conciliador propuesto por el Contratante en los Documentos de
Licitacion, debera manifestarlo en su Oferta y presentar un candidato alternativo, junto con
los honorarios y los datos personales del candidato, de conformidad con la Clausula 37 de
las TAL.

[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato:
de identificacion Yy titulo del Contrato]

OFERTA A:

Direccion :

[inserte el numero

Manifestamos estar en un todo de acuerdo con el Documento de Licitacion, incluyendo las
aclaraciones [insertar la lista] y las enmiendas [insertar la lista] que hemos examinado y
cuyas condiciones expresamente aceptamos.

Ofrecemos ejecutar el [nombre y
numero de identificacion del Contrato] de conformidad con las CGC que acompafian a esta
Oferta por el Precio del Contrato de [insertar el monto en cifras],
[insertar el monto en palabras] Pesos.

El Contrato sera pagado en las siguientes monedas:

Moneda

Porcentaje pagadero
en la moneda

Tipo de cambio: una
unidad extranjera es
igual a [insertar la
moneda local]

Insumos para los que
se requieren monedas
extranjeras

(2)

(2)

(2)

(2)

(b)

(b)

(b)

(b)

El pago por anticipo requerido es de Pesos:

Aceptamos la designacion de

[indicar el valor en pesos en letras y numeros]

Monto

Moneda

(2)

(2)

(b)

(b)

[indicar el nombre propuesto en la Hoja de Datos de la Licitacion] como Conciliador.

[o]

No aceptamos la designacion de

[indicar el nombre propuesto en la Hoja de Datos de la Licitacion] como Conciliador, y a
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cambio proponemos [insertar el nombre]
como Conciliador, cuyos honorarios y datos personales se adjuntan a este formulario.

Declaramos no tener objecion que formular a la documentacion licitatoria y conocer todas las
normas legales que resultan de aplicacion.

Esta oferta y su aceptacion por escrito constituiran un Contrato obligatorio entre ambas partes.
Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la oferta mas baja ni ninguna otra oferta
que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de la Oferta y, si
se requirid, con el suministro de Garantia de Seriedad de la Oferta y Manifiesto de Garantia de la
Oferta exigidos en los Documentos de Licitacion y especificados en la Hoja de Datos de la
Licitacion.

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores requeridos para ejecutar

alguna parte del contrato, tenemos nacionalidad de paises elegibles de conformidad con la
Subclausula 4.1 de las IAL.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Subcldusula 4.1 de las
IAL.

Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores de cualquier parte del contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el
Banco, bajo las leyes del Pais del Comprador o normativas oficiales, de conformidad con las
Subclausulas 4.3 y 4.4 de las IAL.

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Licitante:

Direccion:
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1. Oferta del Contratista

(Para Licitaciones Publicas Nacionales)

El Licitante debera completar y presentar este formulario de Oferta junto con su Oferta. Si el
Licitante objeta al Conciliador propuesto por el Contratante en los Documentos de
Licitacion, debera manifestarlo en su Oferta y presentar un candidato alternativo, junto con

los honorarios y los datos personales del candidato, de conformidad con la Clausula 37 de
las IAL.

[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [inserte el numero
de identificacion y titulo del Contrato]

OFERTA A:

Direccién :

Manifestamos estar en un todo de acuerdo con el Documento de Licitacion, incluyendo las
aclaraciones [insertar la lista] y las enmiendas [insertar la lista] que hemos examinado y
cuyas condiciones expresamente aceptamos.

Ofrecemos ejecutar el [nombre y
numero de identificacion del Contrato] de conformidad con las CGC que acompafian a esta
Oferta por el Precio del Contrato de [insertar el monto
en cifras], [insertar el monto en

palabras] Pesos.

El pago por anticipo requerido es de Pesos:

[indicar el valor en pesos en letras y numeros]

Aceptamos la designacion de
[indicar el nombre propuesto en la Hoja de Datos de la Licitacion] como Conciliador.

[o]

No aceptamos la designacion de
[indicar el nombre propuesto en la Hoja de Datos de la Licitacion] como Conciliador, y a
cambio proponemos
[insertar el nombre] como Conciliador, cuyos honorarios y datos personales se adjuntan a este
formulario.

Declaramos no tener objecion que formular a la documentacioén licitatoria y conocer todas las
normas legales que resultan de aplicacion.

Esta oferta y su aceptacion por escrito constituiran un Contrato obligatorio entre ambas partes.
Entendemos que ustedes no estdn obligados a aceptar la oferta mas baja ni ninguna otra oferta
que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de la Oferta y, si
se requirio, con el suministro de Garantia de Seriedad de la Oferta y Manifiesto de Garantia de la
Oferta exigidos en los Documentos de Licitacion y especificados en la Hoja de Datos de la
Licitacion.
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Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores requeridos para ejecutar
alguna parte del contrato, tenemos nacionalidad de paises elegibles de conformidad con la
Subcléusula 4.1 de las IAL.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Subcldusula 4.1 de las
IAL.

Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores de cualquier parte del contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el
Banco, bajo las leyes del Pais del Comprador o normativas oficiales, de conformidad con las
Subclausulas 4.3 y 4.4 de las IAL.

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Licitante:

Direccion:
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LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL
DETALLE DE LA OFERTA POR ITEMS APLICABLE A COTIZACION POR

UNIDAD DE MEDIDA
Obra Tramo
Expediente
Oferente
ITEM N° | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD PRECIO IMPORTE
UNITARIO PARCIAL
e E B
S | =2 | = S | = | =
SUBTOTAL
EQUIVALENTE LOCAL
Moneda Denominacion Tipo de Cambio ( Pesos/
Moneda Extranjera)
Moneda
Extranjeral
Moneda
Extranjera2
Moneda
Extranjera3

Lugar y Fecha. ... e e
Firma y sello del Representante Legal..............cooiiiiiiiiiiiii e

Firma y sello del Representante TECNICO. ... ....ovuiuiiuiniiiiiiiiiiiiieea,
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LICITACION PUBLICA NACIONAL
DETALLE DE LA OFERTA POR ITEMS APLICABLE A COTIZACION POR

UNIDAD DE MEDIDA
Obra Tramo
Expediente
Oferente
ITEM N° DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD PRECIO IMPORTE
UNITARIO PARCIAL
TOTAL

Lugar y Fecha

Firma y sello del Representante Legal

Firma y sello del Representante Técnico
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LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL
DETALLE DE LA OFERTA POR ITEMS APLICABLE A AJUSTE ALZADO

Obra Tramo

Expediente

Oferente

ITEM N° DESCRIPCION IMPORTE PARCIAL
S |2 @ |
> | = | =
SUBTOTAL
EQUIVALENCIA LOCAL
Moneda Denominacion Tipo de Cambio ( Pesos/
Moneda Extranjera)
Moneda

Extranjera 1

Moneda

Extranjera 2

Moneda

Extranjera 3

IMPORTA LA PRESENTE OFERTA LA

CANTIDAD DE PESOS (en

letras)

Lugar y Fecha. ...

Firma y sello del Representante Legal

Firma y sello del Representante Técnico
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LICITACION PUBLICA NACIONAL
DETALLE DE LA OFERTA POR ITEMS APLICABLE A AJUSTE ALZADO

Obra Tramo

Expediente

Oferente

ITEM N° DESCRIPCION IMPORTE PARCIAL
TOTAL

IMPORTA LA PRESENTE OFERTA LA CANTIDAD DE PESOS (en letras) ........ccccceceeenene.
Lugar y Fecha. ...
Firma y sello del Representante Legal.............ooiiiiiiiiiii e,
Firma y sello del Representante TECNICO. .........ovvueiiiiiiiiiiei e
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2. Informe de Calificaciones

[La informacion que proporcionen los Licitantes en las siguientes paginas se utilizara para
postcalificar o para verificar la precalificacion como se indica en la Clausula 5 de las IAL.
Esta informacion no se incorpora en el Contrato. Adjunte paginas adicionales si es
necesario. Las secciones pertinentes en los documentos adjuntos deberan ser traducidas al
inglés. Si la informacion es para verificar la precalificacion, el Licitante deberd completar
solamente la informacion que debe ser actualizada].

1. Personas 1.1 Incorporacion o estatus juridico del Licitante /adjuntar copia]
naturales 0 . C, ..
individuos Lugar de inscripcion: [indicar]
miembros  de Sede principal de actividades: [indicar]
Asociaciones Poder otorgado a favor del firmante de la Oferta [adjuntar]

1.2 Monto anual del volumen total de obras de construccion
realizadas en los ultimos diez afos, de acuerdo al detalle de los
formularios A-1-a 'y A-1-b es de

Pesos
[inserte el equivalente de los montos en la moneda nacional]
; VOLUMEN ANUAL DE FACTOR DE ) VOL;}R%%IXI%\ISUSEJ DE
ANO TRABAJOS DE ACTUALIZACION .
CONSTRUCCION FA CONSTRUCCION
ACTUALIZADO
1995 2.51
1996 2.62
1997 2.57
1998 2.65
1999 2.62
2000 2.38
2001 2.37
2002 1.39
2003 1.13
2004 1.03

[NOTA: Actualizar los F.A. al aiio de la licitacion, segun clausula 5.3 b) de la H.D.L.]

1.3

Numero [inserte el numero de
conformidad con la Subclausula 5.5 (b) de la HDL] de obras de
similar naturaleza y volumen a las obras en cuestion y donde se
desempefio como Contratista principal en los ultimos diez afios.
[Los montos deberan expresarse en la misma moneda utilizada
para el rubro 1.2 anterior. También detalle las obras en
construccion o contratadas, incluyendo las fechas estimadas de
terminacion. |
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DETALLE DE OBRAS EJECUTADAS DE NATURALEZA Y VOLUMEN SIMILARES EJECUTADAS EN LOS ULTIMOS 10 ANOS

FORMULARIO “A-1a”
N° COMITENTE OBRA
orden Nombre y | Denominacion Fecha de contrato y

Nombre | Domicilio teléfono de y tlpO. de Cantidades Ubicacion de terminacion Monto del contrato
la persona trabajos .
a contactar realizados Ejecutadas

DETALLE DE OBRAS DE CONSTRUCCION EJECUTADAS EN LOS ULTIMOS 10 ANOS
FORMULARIO “A-1b”
Ne° COMITENTE OBRA
orden Nombre y teléfono de la| Denominacion y tipo de Fecha de contrato
Nombre Domicilio persona a contactar trabajos realizados Ubicacion ly de terminacion Monto del contrato
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LICITACION PUBLICA [Indicar NACIONAL O INTERNACIONAL] FORMULARIO “A-2”

Las obras que se detallan deben haberse realizado dentro de los tltimos 10 (diez) afios.
Obras ejecutadas en 12 meses corridos de mayor produccion, contados desde el mes anterior inclusive al de la fecha original de apertura de las Ofertas.
El indice de actualizacion sera el Factor de Actualizacion “FA” correspondiente al afio en cuestion.
Mes de actualizacion: (indicar mes anterior a la fecha de apertura)

Periodo seleccionado: desde .../..../....hasta .../..../...

DATOS DE PRODUCCION BASICA

Detalle de la certificacion mensual de acuerdo a los precios de contrato

Montos totales de certificaciones

Meses dell|
Periodo

considerado

Numero de orden de las obras indicadas en los formularios "A-1a y A-1b"

Obra N° 1 Obra N° 2 Obra N° 3 Obra N° 4 Obra N° 5 Obra N° 6

Monto

Total

certificacion
mensual a valor|

original

Factor de
actualizacion

Monto Total
certificacion
mensual
actualizado

Olo|N|[oO|O|~]|WIN]-~
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LICITACION PUBLICA [Indicar NACIONAL O INTERNACIONAL]

FORMULARIO “B” DETALLE DE OBRAS EN EJECUCION

DATOS

IMPORTE (§)

PLAZO (en meses)

MONTO DE OBRA COMPROMETIDA

DE LA OBRA

TOTAL

MES
BASE

CERTIFICADO
A LA FECHA

SALDO
(A)

Segliin
Contrato

Prérroga
conced.

TOTAL

Trans-

currido

SALDO
(B)

MENSUAL
A/B=C

ANUAL
Cx12

FR

Redeterminado

Lugar:

Comitente:

Designacion:

Fecha inicio:

Lugar:

Comitente:

Designacion:

Fecha inicio:

Lugar:

Comitente:

Designacion:

Fecha inicio:

TOTAL CO

Si el valor B es 6 (seis) 0 menos y se ha certificado mas del 50 % (cincuenta por ciento) se colocara como Monto de Obra Comprometida el valor del
saldo A. Para obras de plazo hasta 6 (seis) meses el Monto de Obra Comprometida sera el valor del saldo A.
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1.4 Equipos principales que el Licitante ha propuesto para la
ejecucion de las Obras [Proporcione toda la informacion
solicitada a continuacion. Véase también la Subclausula 5.3(d)

de las IAL.]
Nombre del equipo Descripcion, marca y Condicion, (nuevo, buen Propio, arrendado
antigiiedad (afios) estado, mal estado) y (nombre de la
cantidad de unidades arrendadora) por comprar
disponibles (nombre del vendedor)
(a) (a) (a) (a)
(b) (b) (b) (b)

1.5 Calificacion y experiencia del personal clave propuesto para la
administracion 'y ejecucion del Contrato [Adjunte datos
personales. También véase la Subclausula 5.3 (e) de las IAL y la
Subclausula 9.1 de las CGC.

Cargo Nombre Afos de Experiencia Anos de experiencia en el
(general) cargo propuesto
(a) (a) (a) (a)
(b) (b) (b) (b)

1.6  Contratistas propuestos y firmas participantes. Véase la

Clausula 7 de las CGC.
Secciones de las Obras Valor del Subcontrato Contratista Experiencia en Obras
. ., similares
(nombre y direccion
(a) (a) (a) (a)
(b) (b) (b) (b)

1.7 Informes financieros de los ultimos dos (2) afos: balances,

estados de pérdidas y ganancias, informes de auditoria, etc.
[enumeérelos a continuacion y adjunte las copias.]

1.8

Evidencia que confirme que el licitante tiene acceso a recursos
financieros suficientes para cumplir con los requisitos de
calificacion: efectivo en caja, lineas de crédito, etc. Indicar a
continuacion y adjuntar copias de los documentos que corroboren
lo anterior.
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1.9 Nombre, direccion y nimeros de teléfono y facsimiles de los
bancos que pueda proporcionar referencias en caso que el
Contratante las solicite.

1.10 Informacion sobre litigios pendientes en que el Licitante esté
involucrado.

Nombre de la(s) otra(s) parte(s) Causa de la Controversia Monto en Conciliador/
cuestion Arbitro / Juzgado
Interviniente
(a) (a) (a) (a)
(b) (b) (b) (b)

1.11

Programa propuesto (metodologia de trabajo y cronograma).
Descripciones, planos y tablas, segiin sea necesario, para
cumplir con los requisitos de los Documentos de Licitacion.

2. Asociaciones en | 2.1
Participacion o
Consorcios

La informacién solicitada en las cldusula 1.1 a 1.10 anteriores
debera ser proporcionada por cada miembro de la Asociacion
en Participacion (Consorcio o Asociacion Temporal).

2.2

La informacion en la cldusula 1.11 anterior deberd ser
proporcionada en relacion con la Asociacion en Participacion.

23

Adjuntar el poder otorgado al (a los) firmante(s) de la Oferta
para firmar en nombre de la Asociacion en Participacion.

24

Adjuntar el Convenio celebrado entre todos los integrantes de
la asociacion (legalmente obligatorio para todos los
integrantes), en el que conste que:

(a) todos los integrantes seran responsables mancomunada y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo
con las condiciones del mismo;

(b)  se designara como representante a uno de los integrantes, el
que tendrad facultades para contraer obligaciones y recibir
instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los
integrantes de la asociacion en participacion; y

(c) la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluida la

relacion de los pagos, se manejara exclusivamente con el
integrante designado como representante.

3. Otros requisitos | 3.1

Los licitantes deberan proporcionar toda la informacion
adicional que se requiera en la HDL.
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Modelo de Carta de Financiamiento Bancario

Cumplimiento de la Clausula 5.5 e) de la Hoja de Datos de la Licitacion.
MEMBRETE DE LA ENTIDAD BANCARIA

Senores

Presente
Ref:
De nuestra consideracion:

Con relacion a la Empresa ..........c.......... , con domicilio en ...............
(“la empresa”), informamos a ustedes que hemos examinado la situacion economico, financiera
y patrimonial de la empresa, incluyendo las garantias ofrecidas y el conjunto de financiaciones
bancarias solicitadas por la misma, las cuales se listan al pi¢ de la presente.

Asimismo confirmamos que la empresa se encuentra vinculada
comercialmente a nuestra entidad, asumiendo compromisos que atiende correctamente, siendo
por lo tanto nuestra relacion satisfactoria (6 gozando de buen concepto y cumplimiento).

En razon de lo expuesto, a la fecha de la presente la empresa cuenta con
acceso a lineas de crédito disponibles hasta la suma de $............... , dentro de las normativas
vigentes del BCRA (para el caso de Bancos Nacionales) y propias de éste Banco, monto
susceptible de ser aplicado a la obra de la referencia. La disponibilidad del crédito antes
mencionado mantiene su vigencia aiin cuando se otorguen a la empresa los otros financiamientos
solicitados por la misma.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy Atentamente.
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3. Carta de Aceptacion
[en papel con membrete oficial del Contratante]

[La carta de aceptacion sera la base para la constitucion del Contrato de conformidad con
las clausulas 34 y 35 de las IAL. Este Formulario estandar de la Carta de Aceptacion debe
ser completado y enviado al Adjudicatario, solo después de que la evaluacion de la oferta
haya sido completada, supedita a la revision del Banco Mundial segun requisito en el
Convenio de Préstamo.]

[insertar la fecha]
Numero de identificacion y Titulo del Contrato: [insertar el
numero de identificacion y el titulo del Contrato]
A:

[Inserte el nombre y la direccion

del Contratista]

Por el presente instrumento nos permitimos comunicarle que nuestra Entidad ha aceptado su
Oferta con fecha [insertar la fecha] para la ejecucion del

[inserte el nombre del
Contrato y el numero de identificacion, tal como se emitio en las CEC] por el Precio del
Contrato equivalente' a

[insertar el monto en cifras y en

palabras] [inserte la designacion de la
. . . ") . .

moneda], con las correcciones y modificaciones” de conformidad con las Instrucciones a los

Licitantes.

[insertar una de las siguientes opciones (a) o (b)]

(a) Aceptamos la designacion de
[insertar el nombre del candidato propuesto por el licitante] como Conciliador.’

(b) No aceptamos la designacion de
[insertar el nombre del candidato propuesto por el licitante] como Conciliador, y
mediante el envio de wuna copia de esta Carta de Aceptacion a

[insertar el nombre de la Autoridad Nominadora],

estamos por lo tanto solicitando a
[insertar el nombre] la Autoridad Nominadora, que designe el Conciliador de
conformidad con la Subclausula 37.1 de las IAL.

Suprimir "equivalente a" y agregar "de" si el precio del Contrato esti expresado en una sola moneda.

Suprimir “correcciones y” o “y modificaciones”, si no corresponde. Remitirse a las Notas sobre el Formulario del
Contrato (pagina siguiente).

Se utilizard tinicamente si el Contratista indica en su oferta que no estd de acuerdo con el Conciliador
propuesto por el Contratante en las Instrucciones a los Licitantes, y consecuentemente propone otro
candidato.

Se utilizara unicamente si el Contratista indica en su oferta que no esta de acuerdo con el Conciliador
propuesto por el Contratante en las IAL, y consecuentemente propone otro candidato, y el Contratante no
acepta la contrapropuesta.
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Por este instrumento les solicitamos que (a) firme y devuelvan los Documentos de Contrato
adjuntos, y (b) envien la garantia de cumplimiento de conformidad con la Subclausula 35.1 de
las TAL, es decir dentro de los 21 dias siguientes al recibo de esta Carta de Aceptacion, y de
conformidad con la Subclausula 52.1 de las CGC.

Firma Autorizada

Nombre y Cargo del Firmante:
Nombre de la Entidad:

Adjunto: Convenio
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4. Convenio
FORMULARIO ESTANDAR DE CONVENIO O CONTRATO

[Deberan incorporarse al Contrato todas las correcciones o modificaciones a la oferta que
obedezcan a correcciones de errores (IAL, clausula 28), ajuste de precios durante el periodo
de evaluacion (IAL Subclausula 16.3), la seleccion de una oferta alternativa (IAL Clausula
18), desviaciones aceptables (IAL Clausula 27), o cualquier otro cambio aceptable por ambas
partes y permitido en las Condiciones del Contrato, tales como cambios en el personal clave,
los subcontratistas, los cronogramas, y otros.]

En [indicar localidad],alos _ dias del mes de de20
entre la , con domicilio en ,
, representada en este acto por , [nombre del
funcionario responsable a nivel provincial] , en adelante LA PROVINCIA,
también denominado EL CONTRATANTE en la documentacion del 1lamado a licitacion, y por
la otra, la empresa con domicilio en ,
donde también lo constituye a todos los efectos del presente contrato, representada por su
, quien acredita facultades suficientes mediante
, en adelante el CONTRATISTA, bajo las cldusulas que
mas abajo se detallan, acuerdan celebrar el presente CONTRATO (CONTRATO DE OBRA
PUBLICA), en adelante EL CONTRATO.

CLAUSULA PRIMERA: EL CONTRATISTA se compromete y obliga a ejecutar la obra
objeto de la Licitacion Publica N° ,

[Nombre de la Obra], que le fuera adjudicada, en los
plazos, términos, condiciones y caracteristicas técnicas establecidas en los pliegos de condiciones
generales y particulares y demas documentos que forman parte de los términos del llamado a
licitacion, todo lo cual ha tenido a la vista para formular su oferta;

CLAUSULA SEGUNDA: Todos los documentos mencionados en la clausula anterior y todos
los detallados en la clausula 2.3 de las "Condiciones Generales del Contrato", forman parte del
presente Contrato.

CLAUSULA TERCERA: El Contratante se obliga a pagar al Contratista por la total y correcta
ejecucion de la obra mencionada en la Clausula Primera, la suma de pesos
&) ). El precio total del contrato se acuerda bajo el
sistema de [insertar precios unitarios o ajuste alzado, segun
correspondal, y estd sujeto a redeterminacion bajo las condiciones y con los alcances
establecidos en los documentos que forman parte de los términos del llamado a licitacion.

CLAUSULA CUARTA: Las formulas y el procedimiento para redeterminacién de precios son
los establecidos en la clausula 47 de las Condiciones Especiales del Contrato.

Dejase establecido que a los fines de la redeterminacion de precios no se desagregan los gastos
generales e indirectos.
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CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA ha constituido garantia del estricto cumplimiento
de todas sus obligaciones contractuales mediante

por un monto de pesos S ) a favor de
(indicar la Provincia o Contratante), importe
que cubre el por ciento ( %) del precio total de este Contrato.

CLAUSULA SEXTA: EL CONTRATISTA declara no tener objecién que formular a la
documentacion contractual, conocer por haberlo examinado el lugar donde se ejecutara la obra,
como asimismo todas las normas legales que resultan de aplicacion.

CLAUSULA SEPTIMA: las palabras y expresiones que se utilizan en EL CONTRATO tendran
el mismo significado que se les asigna en la Condiciones del Contrato a que se hace referencia en
el presente instrumento, las cuales fueron leidas y forman parte de EL CONTRATO.

CLAUSULA OCTAVA: EL CONTRATISTA tendrd una unica relaciéon contractual con el
Contratante, renunciando en forma expresa a cualquier pretension de imputar corresponsabilidad
contractual al Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento o a la
[indicar la denominacion de la Unidad Central que corresponda al

Programay .

CLAUSULA NOVENA: EL CONTRATANTE conviene en pagar a EL CONTRATISTA, en
consideracion por la ejecucion y terminacion de las Obras, el Precio de EL CONTRATO fijado
en la CLAUSULA TERCERA o la suma que pueda resultar pagadera de conformidad con las
disposiciones de EL CONTRATO, en el momento y de la manera estipulados en EL
CONTRATO.

En prueba de conformidad con lo establecido en las clausulas del presente contrato, ambas partes
lo firman en ejemplares de un mismo tenor, en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.

Firmado, Sellado y Expedido por

en presencia de:

Firma Obligante del Contratante

[firma del representante autorizado del Contratante]

Firma Obligante del Contratista

[firma del representante autorizado del Contratista]
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Seccion V. Condiciones Generales del Contrato (CGC)

Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con las Condiciones Especiales
del Contrato y los otros documentos que aqui se enumeran, deben constituir un documento
integtral que establece claramente los derechos y obligaciones de ambas partes.

El formato que se ha seguido para las Condiciones Generales del Contrato han sido
desarrollado con base a la experiencia internacional en la redaccion y administracion de
contratos, teniendo en cuenta la tendencia en la industria de la construccion el uso de un
idioma mas simple y directo.

El formato puede ser utilizado directamente para contratos de obras menores a precio
unitario y, puede adaptarse, mediante la introduccion de las modificaciones indicadas en las
notas de pie de pagina, para contratos de suma alzada.

El uso de las Condiciones Generales del Contrato estandar para construcciones y obras
civiles fomentardan en los paises el alcance de la cobertura, la aceptacion general de sus
disposiciones, el ahorro de recursos y tiempo en la preparacion y revision de las Ofertas, y en
el desarrollo historico de antecedentes solidos de procesos juridicos.
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Indice de Clausulas
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A. Disposiciones Generales

1.Definiciones

1.1

Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrilla.

(2)

(b)

(©)

(d)

(©

®

(2

(h)

(i)

)

(k)

)

(m)

(n)

El Conciliador es la persona designada en forma conjunta
por el Contratante y el Contratista para resolver en primera
instancia cualquier controversia, de conformidad con lo
dispuesto en las clausulas 24 y 25 de estas CGC

La Lista de cantidades es la lista debidamente preparada por
el Licitante, con indicacion de las cantidades y precios que
forman parte de su oferta.

Eventos compensables son los definidos en la clausula 44 de
estas CGC.

La fecha de terminacion es la fecha de terminacion de las
Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la
Subcléusula 55.1 de estas CGC.

El Contrato es el contrato celebrado entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras.
Comprende los documentos enumerados en la Subclausula 2.3
de estas CGC.

El Contratista es la persona, natural o juridica, cuya oferta
para la ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el
Contratante.

La oferta del Contratista son los documentos de licitacion
ejecutados y entregados por el Contratista al Contratante.

El precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de
Aceptacion y ajustado con posterioridad de conformidad con
las disposiciones del Contrato.

Dias significa dias calendarios y meses significa meses
calendarios.

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se
pagan segun el tiempo de utilizacion de empleados y equipos
del Contratista, ademas de los pagos por concepto de
materiales y planta conexos.

Defecto significa cualquier parte de las Obras que no haya
sido terminada conforme al Contrato.

El certificado de responsabilidad por defectos es el
certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el
Contratista ha corregido los defectos.

El periodo de responsabilidad por defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 35.1 de las CEC y calculado a
partir de la fecha de terminacion.

Los planos son los documentos que contienen célculos y otra
informacion proporcionada o aprobada por el Gerente de
Obras para la ejecucion del Contrato.
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(o)

(P

(@

(1)

(s)

)

(w)

)
(W)

)

)

(2)

(aa)

(bb)

El Contratante es la parte que emplea al Contratista para la
ejecucion de las Obras.

Equipos significa la maquinaria y los vehiculos del
Contratista que han sido trasladados transitoriamente a la zona
de las Obras para la construccion de las Obras.

El precio inicial del Contrato es el precio del Contrato
indicado en la Carta de Aceptacion del Contratante.

La fecha prevista de terminacion de las Obras es la fecha en
que se prevé que el Contratista debe terminar las Obras y que
se especifica en las CEC. Esta fecha podra ser modificada
unicamente por el Gerente de Obras mediante una prorroga
del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

Materiales significa todos los suministros, inclusive bienes
fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados
en las Obras.

Planta significa cualquier parte integral de las Obras que
tenga una funcion mecanica, eléctrica, quimica o bioldgica.

El Gerente de Obras es la persona designada en las CEC (o
cualquier otra persona competente designada por el
Contratante con notificacion al Contratista, para actuar en
reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la
ejecucion de las Obras y de administrar el Contrato.

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

La zona de las Obras es la zona definida como tal en las
CEC.

Los informes de investigacion de la zona de las Obras son
los informes incluidos en los documentos de licitacion que
describen con precision y explican las condiciones de la
superficie y el subsuelo de la zona de las Obras.

Especificaciones técnicas significa las especificaciones de las
Obras incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o
aumento hecho o aprobado por el Gerente de Obras.

La fecha de iniciacion estd estipulada en las CEC. Es la
ultima fecha en la que el Contratista deberd empezar la
ejecucion de las Obras. No coincide necesariamente con
ninguna de las fechas de toma de posesion de la zona de las
Obras.

El Subcontratista es una persona, natural o juridica,
contratada por el Contratista para realizar una parte de los
trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en la zona de las
Obras.

Las obras provisionales son obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para
la construccion o montaje de las Obras.
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(cc) Variacion es cualquier instruccion impartida por el Gerente
de Obras que modifica las Obras.

(dd) Obras significa todo aquello que el Contratista debe construir,
instalar y entregar al Contratante en virtud del Contrato como
se define en las CEC.

2. Interpretacion

2.1

2.2

23

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere,
singular significa plural, y masculino significa femenino o neutro
y viceversa. Los encabezamientos de las cldusulas no tienen
significado por si mismos. Las palabras que se usan en el
Contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina
especificamente. El Gerente de Obras proporcionara aclaraciones
a las consultas sobre esas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la fecha de
terminacion y a la fecha prevista de terminacion aplican a cada
Seccidn de las Obras (aparte de las referencias especificas a la fecha
de terminacion y de la fecha prevista de terminacion de la totalidad
de las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en
el siguiente orden de prioridad:

(a) Convenio

(b) Carta de aceptacion

(©) Oferta del Contratista

(d) Condiciones Especiales del Contrato,
(e) Condiciones Generales del Contrato
€3} Especificaciones técnicas

(2) Planos

(h) Lista de cantidades,’ y

(1) Cualquier otro documento que en las CEC especifique que
forma parte integral del Contrato.

3.Idioma y Ley
Aplicables

3.1

El idioma del Contrato y la ley que lo regira se estipulan en las
CEC.

4.Decisiones del
Gerente de Obras

4.1

Salvo que se especifique lo contrario, el Gerente de Obras, en
representacion del Contratante, decidira sobre cuestiones
contractuales que se presenten entre el Contratante y el
Contratista.

5.Delegacion

5.1

El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podra
delegar en otras personas, con excepcion del Conciliador,
cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podra
cancelar cualquier delegacion de funciones, después de notificar al

> En los contratos a suma alzada, suprimir la expresion "Lista de cantidades” y reemplazarla por "Programa de actividades".
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Contratista.

6.Comunicaciones

6.1

Las comunicaciones cursadas entre las partes, a las que se hace
referencia en las CGC, solo seran validas cuando sean formalizadas
por escrito. Las notificaciones entrardn en vigor una vez que sean
entregadas.

7.Subcontratos

7.1

El Contratista podra emplear subcontratistas con la aprobacion del
Gerente de Obras, pero no podra ceder el Contrato sin la aprobacion
por escrito del Contratante. La subcontratacion no altera las
obligaciones del Contratista.

8.0tros Contratistas

8.1

El Contratista debera cooperar y compartir la zona de las Obras con
otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos y el Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de
Otros Contratistas indicada en las CEC. El Contratista también
debera proporcionarles los medios y servicios que se describen en
dicha Lista. El Contratante podrd modificar la Lista de Otros
Contratistas y debera notificar al respecto al Contratista.

9.Personal

9.1

9.2

El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, o a
otro personal aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de
Obras aprobara cualquier reemplazo de personal clave sujeto a que
la preparacion, capacidad y experiencia del personal propuesto sean
iguales o superiores a las del personal que figura en la Lista.

Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remocion de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas
que motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha
persona se retire de la zona de las Obras dentro de los siete dias
siguientes y no tenga ninguna otra participacion en los trabajos
relacionados con el Contrato.

10.Riesgos del
Contratante y del
Contratista

10.1

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen
que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los
que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

11.Riesgos del
Contratante

11.1

Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
certificado de correccion de defectos, son riesgos del Contratante:

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida, o
dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, planta, materiales
y equipos) como consecuencia de:

(1) el uso u ocupacion de la zona de las Obras por las
Obras, o con el objeto de realizar las Obras, lo cual es
inevitable como resultado de las Obras, o

(i) negligencia, violacion de los deberes establecidos por la
ley, o la interferencia con los derechos legales por parte
del Contratante o cualquier persona empleada por o para
¢l, excepto el Contratista.

(b) Elriesgo de dano a las Obras, planta, materiales y equipos, en
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11.2

la medida que ello se deba a fallas del Contratante o al disefio
hecho por el Contratante, 0 a una guerra o contaminacion
radioactiva que afecte directamente al pais donde se han de
realizar las Obras.

Desde la fecha de terminacion hasta la fecha de emision del
certificado de correccion de defectos, sera riesgo del Contratante la
pérdida o dafio de las Obras, planta y materiales, excepto la pérdida
o dafios como consecuencia de:

(a) un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurri6 antes de la Fecha de Terminacion, y
que no constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en la zona de las Obras después
de la fecha de terminacion.

12.Riesgos del
Contratista

12.1

Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
certificado de correccion de defectos, cuando no sean riesgos del
Contratante, seran riesgos del Contratista, los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (con
inclusion, sin que la enumeracion sea exhaustiva, las Obras, planta,
materiales y equipo).

13.Seguros

13.1

13.2

13.3

El Contratista deberd contratar conjuntamente a nombre del
Contratista y del Contratante seguros para cubrir, durante el periodo
comprendido entre la fecha de iniciacion y el vencimiento del
periodo de responsabilidad por defectos, y por los montos totales y
las franquicias estipulados en las CEC, los siguientes eventos que
constituyen riesgos del Contratista:

(a) pérdida o dafios a las Obras, planta y materiales;

(b) pérdida o dafios a los equipos;

(c) pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, planta,
materiales y equipos) relacionada con el Contrato, y

(d) lesiones personales o muerte.

El Contratista debera entregar al Gerente de Obras, para su
aprobacion, las pdlizas y los certificados de seguro antes de la fecha
de iniciacioén. Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones
pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para
rectificar la pérdida o perjuicio ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las poélizas y los certificados
exigidos, el Contratante podra contratar los seguros cuyas polizas y
certificados deberia haber suministrado el Contratista y podra
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13.4

recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion
del Gerente de Obras.

13.5 Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las
polizas de seguro.
14.Informes de 14.1 El Contratista, al preparar su oferta, se basard en los informes de
investigacion de la investigaciéon de la zona de las Obras indicados en las CEC,
zona de las Obras ademas de cualquier otra informacion de que disponga el
Contratista.
15.Consultas acerca 15.1 El Gerente de Obras responderd a las consultas sobre las CEC.
de las Condiciones
Especiales del
Contrato
16.Construccion de 16.1 El Contratista deberéd construir e instalar las Obras de conformidad
las Obras por el con las especificaciones técnicas y los planos.
Contratista
17.Terminacion de 17.1 El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la fecha
las Obras en la fecha de iniciacion y deberd ejecutarlas de acuerdo con el Programa que
prevista hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerente de
Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la fecha prevista de
terminacion.
18.Aprobacion por el | 18.1 El Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras las
Gerente de Obras especificaciones técnicas y los planos de las obras provisionales
propuestas, quien deberd aprobarlas si cumplen con las
especificaciones técnicas y los planos.
18.2 El Contratista serd responsable por el disefio de las obras
provisionales.
18.3 La aprobacion del Gerente de Obras no alterard la responsabilidad
del Contratista en cuanto al disefio de las obras provisionales.
18.4 El Contratista debera obtener las aprobaciones de terceros al disefio

de las obras provisionales cuando sean necesarias.
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18.5 todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de
las obras provisionales o definitivas deberan ser aprobados
previamente por el Gerente de Obras.
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19.Seguridad

19.1

El Contratista serd responsable por la seguridad de todas las
actividades en la zona de las Obras.

20.Descubrimientos

20.1

Cualquier elemento de interés histdrico o de otra naturaleza o de
gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras
sera de propiedad del Contratante. El Contratista debera notificar al
Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las
instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

21.Toma de posesion

de la zona de las
obras

21.1

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad
de la zona de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna
parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerara que el
Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y
que ello constituye un evento compensable.

22.Acceso a la zona
de las obras

22.1

El Contratista deberd permitir al Gerente de Obras, y a cualquier
persona autorizada por éste, el acceso a la zona de las Obras y a
cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar
trabajos relacionados con el Contrato.

23.Instrucciones,
Inspecciones y
Autorias

23.1

232

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Gerente de
Obras que se ajusten a la ley aplicable en la zona de las Obras.

El Contratista permitira que Banco inspeccione las cuentas y
registros contables del Contratista relacionados con la ejecucion del
contrato y realice auditorias por auditores contratados por el Banco,
si asi lo requiere el Banco.

24.Controversias

24.1

Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado
alguna decision que estd fuera de las facultades que le confiere el
Contrato, o que no es acertada, la decision se someterd a la
consideracion del Conciliador dentro de los 14 dias de notificada la
decision del Gerente de Obras.

25.Procedimientos
para la solucion de
controversias

25.1

25.2

253

El Conciliador debe comunicar su decision por escrito dentro de los
28 dias de haber recibido la notificacion de una controversia.

El Conciliador serd compensado por su trabajo, cualquiera que sea
su decision, por hora segun los honorarios especificados en la HDL
y en las CEC, ademas de cualquier otro gasto reembolsable
indicados en las CEC y el costo serd sufragado por partes iguales
por el Contratante y el Contratista. Cualquiera de las partes podra
someter la decision del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 dias
siguientes a la decision por escrito del Conciliador. Si ninguna de
las partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de
28 dias mencionado, la decision del Conciliador sera definitiva y
obligatoria.

El arbitraje debera realizarse de acuerdo al procedimiento de
arbitraje publicado por la institucion mencionada y en el lugar
establecido en las CEC.

26.Reemplazo del
Conciliador

26.1

En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el
Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no
estd cumpliendo sus funciones de conformidad con las
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disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista
nombraran de comun acuerdo un nuevo Conciliador. Si al cabo de
30 dias el Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo,
a peticion de cualquiera de las partes, el Conciliador serd designado
por la autoridad estipulada en las CEC dentro de los 14 dias
siguientes a la recepcion de la peticion.
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B. Control de Plazos

27. Programa

27.1

27.2

27.3

27.4

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de
la Carta de Aceptacion, el Contratista presentard al Gerente de
Obras, para su aprobacion, un Programa en el que consten los
procedimientos generales, organizacion, secuencia y calendario de
ejecucion de todas las actividades relativas a las Obras.

La actualizacion del Programa debera reflejar los avances reales
logrados de cada actividad y los efectos de tales avances en los
plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la
secuencia de las actividades.

El Contratista debera presentar al Gerente de Obras para su
aprobacion, un Programa actualizado dentro de los plazos
establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho
programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de Obras
podra retener el monto especificado en las CEC del certificado del
proximo pago y continuar reteniendo dicha monto hasta el proximo
pago posterior a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el
Programa atrasado.

La aprobacion del Programa por el Gerente de Obras no modificara
de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista
podra revisar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de
Obras en cualquier momento. El Programa modificado debera
reflejar los efectos de las variaciones y de los eventos compensables.

28.Prorroga de la
fecha prevista de
terminacion

28.1

28.2

El Gerente de Obras deberd prorrogar la fecha prevista de
terminacion cuando se produzca un evento compensable o se ordene
una variacion que haga imposible la terminacion de las Obras en la
fecha prevista de terminacion sin que el Contratista adopte medidas
para acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes y le
generen gastos adicionales.

El Gerente de Obras determinard si debe prorrogarse la fecha
prevista de terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los 21 dias
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de
Obras una decision sobre los efectos de una variacion o de un evento
compensable y proporcione toda la informaciéon de apoyo. Si el
Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o
no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla
no sera considerada para determinar la nueva fecha prevista de
terminacion.

29.Aceleracion de las
Obras

29.1

29.2

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras
antes de la fecha prevista de terminacion, el Gerente de Obras
debera solicitar al Contratista propuestas con indicacion de precios
para conseguir la necesaria aceleracion de la ejecucion de los
trabajos. Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la fecha
prevista de terminaciéon sera modificada como corresponda y
ratificada por el Contratante y el Contratista.

Si las propuestas y precios del Contratista para acelerar la ejecucion
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de los trabajos son aceptadas por el Contratante, se incorporaran al
precio del Contrato y se tratardn como variaciones.
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30.Demoras
ordenadas por el
Gerente de Obras

30.1

El Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que demore la
iniciacion o el avance de cualquier actividad relativa a las Obras.

31.Reuniones de la
Gerencia

31.1

31.2

Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podran solicitar a la
otra parte que asista a reuniones de la gerencia. El objetivo de dichas
reuniones sera para revisar la programacion de los trabajos
pendientes y resolver asuntos planteados conforme con el
procedimiento de aviso anticipado.

El Gerente de Obras debera llevar un registro de lo tratado en las
reuniones de la gerencia y suministrar copias del mismo a los
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunién o con
posterioridad a ella, el Gerente de Obras debera decidir y comunicar
por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en
relacion con las medidas que deban adoptarse.

32.Aviso anticipado

32.1

32.2

El Contratista debera advertir al Gerente de Obras lo antes posible
sobre futuros eventos probables especificos o circunstancias que
puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del
Contrato o demorar la ejecucion de las Obras. El Gerente de Obras
podra exigirle al Contratista que presente una proyeccion de los
posibles efectos del evento o circunstancia en el Precio del Contrato
y en la Fecha de Terminacion. El Contratista debera proporcionar
dicha proyeccion tan pronto como le sea razonablemente posible.

El Contratista participara con el Gerente de Obras en la preparacion
y consideracion de propuestas de procedimientos para que los
efectos de dicho evento o circunstancia puedan ser evitados o
reducidos por alguno de los participantes en el trabajo y para
ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare el Gerente
de Obras.

C. Control de Calidad

33.1dentificacion de
Defectos

33.1

El Gerente de Obras controlard el trabajo del Contratista y le
notificara de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
modificard de manera alguna las obligaciones del Contratista. El
Gerente de Obras podrd ordenar al Contratista que localice un
defecto y que descubra y verifique cualquier trabajo que el Gerente
de Obras considere que pudiera tener algin defecto.

34.Pruebas

34.1

Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba
que no esté contemplada en las especificaciones técnicas a fin de
verificar si algin trabajo tiene defectos y la prueba revela que los
tiene, el Contratista pagara el costo de la prueba y de las muestras. Si
no se encuentra ningn defecto, la prueba se considerara un Evento
Compensable.
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35.Correccion de
Defectos

35.1

35.2

El Gerente de Obras notificara al Contratista todos los defectos de
que tenga conocimiento antes de que finalice el Periodo
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la Fecha de
Terminacion y se define en las CEC. El periodo de responsabilidad
por defectos se prorrogara mientras queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira
dentro del plazo especificado en la notificacion del Gerente de
Obras.

36.Defectos no
corregidos

36.1

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacion del Gerente de Obras, este ultimo
evaluarad el precio de la correccion del defecto, y el Contratista
debera pagar dicho monto.

D. Control de Costos

37.Lista de
Cantidades®

37.1

37.2

La Lista de cantidades debera contener los rubros correspondientes
a la construccion, montaje, pruebas y puesta en servicio de los
trabajos que deba ejecutar el Contratista.

La Lista de Cantidades se usa para calcular el precio del Contrato.
Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al
precio unitario para cada rubro especificado en la Lista de
cantidades.

38.Modificaciones en
las Cantidades’

38.1

38.2

38.3

Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en mas de un
25% de la especificada en la Lista de cantidades para un rubro
particular, y siempre que la diferencia exceda el 1% del precio
inicial del Contrato, el Gerente de Obras debera ajustar el precio
unitario para reflejar esa diferencia.

El Gerente de Obras no ajustard los precios unitarios debido a
diferencias en las cantidades si con ello se excede el precio inicial
del Contrato en mas de 15%, a menos que cuente con la aprobacion
previa del Contratante.

Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista debera
proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a
cualquier precio que conste en la Lista de cantidades.

39.Variaciones

39.1

Todas las variaciones deberan incluirse en los Programas®

% En el caso de contratos a suma alzada, suprimir "Lista de cantidades" y sustituir por "Programa de actividades", y reemplazar
las Subclausulas 37.1 y 37.2 por las siguientes:

37.1 El Contratista debera presentar un Programa de actividades actualizado dentro de los 14 dias de habérselo solicitado el
Gerente de Obras. Dichas actividades deberan coordinarse con las del Programa.

37.2 En el Programa de actividades el Contratista debera indicar por separado la entrega de los materiales en la zona de las
Obras cuando el pago de los materiales deba efectuarse por separado.

7 En el caso de contratos a suma alzada, suprimir "Lista de cantidades" y sustituir por "Programa de actividades", y reemplazar
toda la Clausula 38 con la siguiente Subclausula 38.1:

38.1 El Programa de actividades serd modificado por el Contratista para incorporar las modificaciones en el Programa o
método de trabajo que haya introducido el Contratista por su propia cuenta. Los precios del Programa de actividades
no sufriran modificacion alguna cuando el Contratista introduzca tales cambios.
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actualizados que presente el Contratista.

40.Pagos de las
Variaciones

40.1

40.2

40.3

El Contratista debera presentar al Gerente de Obras una cotizacion
para la ejecucién de una variacion, cuando se la solicite. El
Contratista debera proporcionarsela dentro de los siete dias de
solicitada, o dentro de un plazo mas prolongado si el Gerente de
Obras asi lo hubiera determinado. El Gerente de Obras debera
evaluar la cotizacion antes de ordenar la variacion.

Cuando los trabajos correspondientes a la variacién coincidan con
un rubro descrito en la Lista de cantidades y si, a juicio del Gerente
de Obras, la cantidad de trabajo o su fecha de ejecucion no producen
cambios en el costo unitario por encima del limite establecido en la
subcléusula 38.1, para calcular el valor de la variacion se usara el
precio unitario indicado en la Lista de cantidades. Si el costo
unitario se modificara, o si la naturaleza o la fecha de los trabajos
correspondientes a la variacion no se ajustaran a los rubros de la
Lista de cantidades, el Contratista deberd proporcionar una
cotizacidn con nuevos precios unitarios para los rubros pertinentes
de los trabajos.”

Si la cotizacion del Contratista no fuere razonable, el Gerente de
Obras podra ordenar la variacion y modificar el precio del
Contrato basado en su propia proyeccion de los efectos de la
variacion sobre los costos del Contratista.

40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la variacion no

40.5

permite obtener y analizar una cotizacion sin demorar los trabajos,
no se proporcionara cotizacion alguna y la variacion se considerara
como un evento compensable.

El Contratista no tendrad derecho a pago de costos adicionales y
que podrian haberse evitado si hubiese dado aviso oportunamente.

41.Proyecciones de
Flujo de Efectivos

41.1

Cuando se actualice el Programa,”” el Contratista debera
proporcionar al Gerente de Obras una proyeccion actualizada del
flujo de efectivos. Dicha proyeccién incluira diferentes monedas,
segun se estipula en el Contrato, convertidas segin sea necesario
utilizando las tazas de cambio del Contrato.

42.Certificados de
Pago

42.1

42.2

42.3

El Contratista presentara al Gerente de Obras cuentas mensuales
del valor estimado de las obras ejecutadas menos las sumas
acumuladas certificadas anteriormente.

El Gerente de Obras verificard las cuentas mensuales del
Contratista y certificara la suma que debera pagarsele.

El valor de las obras ejecutadas sera determinado por el Gerente
de Obras.

8 - .
En el caso de contratos a suma alzada, agregar "y Programas de actividades" después de “Programas”.

9 - ,
Suprimir esta Subclausula en los contratos a suma alzada.

10 . ,
En los contratos a suma alzada, agregar "o Programa de actividades" después de “Programa”.
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42.4

42.5

42.6

El valor de las obras ejecutadas comprendera el valor de las
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de
Cantidades."

El valor de las obras ejecutadas incluira la estimacioén de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Gerente de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en un
certificado anterior o reducir la proporcion de cualquier rubro que se
hubiera certificado anteriormente teniendo en cuenta la informacion
mas reciente.

43  Pagos

43.1

43.2

433

43.4

Los pagos seran ajustados teniendo en cuenta las deducciones, los
pagos por anticipo y las retenciones. El Contratante pagara al
Contratista los montos certificados por el Gerente de Obras dentro
de 28 dias a partir de la fecha de cada certificado. Si el
Contratante emite un pago atrasado, debera pagarle interés al
Contratista sobre el pago atrasado en el proximo pago. El interés
se calculard a partir de la fecha en que el pago atrasado deberia
haberse emitido a la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la
tasa de interés vigente para préstamos comerciales para cada una
de las monedas en las cuales se hace el pago.

Si el monto de un certificado es incrementado en un certificado
posterior o como resultado de un veredicto por el Conciliador o
Arbitro, se le abonard interés al Contratista sobre el pago
demorado como se establece en esta Clausula. El interés se
calculara a partir de la fecha en que se deberia haber certificado
dicho incremento si no hubiera habido controversia.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuaran en las proporciones de las monedas que comprenden el
precio del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales
no se indico precio o tarifa y se entenderd que estdn cubiertos en
otras tarifas y precios en el Contrato.

44.Eventos
Compensables

44.1

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

(a)  El contratante no permite acceso a una parte de la zona de
Obras en la Fecha de Posesion de la zona de las Obras de
acuerdo con la Subclausula 21.1 de las CGC.

(b)  El contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en cumplimiento
del Contrato.

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite Planos,
Especificaciones Técnicas o instrucciones necesarias para la

11 . .
En los contratos a suma alzada, reemplazar este parrafo por el siguiente:

"El valor de los trabajos ejecutados comprenderd el valor de las actividades terminadas incluidas en el Programa de

actividades".
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44.2

44.3

44.4

ejecucion de las Obras oportunamente.

(d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto o realice pruebas adicionales sobre el trabajo y
se comprueba que no habian Defectos.

(e) El Gerente de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

() Las condiciones de los suelos estdn en peores de lo que
razonablemente se podia inferir antes de la emision de la
Carta de Aceptacion, de la informacion emitida a los
licitantes (incluyendo el Informe de Investigacion de la Zona
de Obras), de la informacion disponible piiblicamente y de la
inspeccion visual de la zona de Obras.

(g) El Gerente de Obras imparte un orden para resolver una
condicion imprevista, causada por el Contratante, o por
otros trabajos adicionales requeridos por razones de
seguridad u otros motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos, o el Contratante no trabajan conforme a
las fechas y otros impedimentos estipulados en el Contrato,
los cuales causan demoras o costos adicionales al
Contratista.

(i)  El anticipo se paga atrasado.

()  Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos
del Contratante.

(k) El Gerente de Obras demora sin justificacion alguna la
emision del certificado de terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que
los trabajos se finalicen en la fecha prevista de terminacion, se
aumentara el precio del Contrato y/o se prolongara la fecha prevista
de terminacion. El Gerente de Obras decidird si el precio del
Contrato debera incrementarse, el monto del incremento, y si la
fecha prevista de terminacion debera prorrogarse y en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacién que
demuestre los efectos de cada evento compensable en el costo
previsto, segin su estimacion, el Gerente de Obras la evaluard y
ajustara el precio del Contrato como corresponda. Si la
estimacion del Contratista no fuera considerada razonable, el
Gerente de Obras preparard su propia estimacion y ajustard el
precio del Contrato conforme a ésta. El Gerente de Obras
supondra que el Contratista reaccionard en forma competente y
oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendrd derecho al pago de ninguna
indemnizacion en la medida en que los intereses del Contratante
se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso
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oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras.

45.Impuestos

45.1

El Gerente de Obras deberd ajustar el precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea 28 dias anterior a la de
presentacion de las ofertas para el Contrato y la fecha del Gltimo
certificado de terminacion. El ajuste se hard por el monto de los
cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que
dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el precio del Contrato,
o sean resultado de la aplicacion de la clausula 47 de las CGC.

46.Monedas

46.1

Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del
pais del Contratante estipulada en las CEC, los tipos de cambio
que se utilizaran para calcular las sumas pagaderas seran los
estipulados en la oferta del Contratista.

47.Ajustes de Precios

47.1

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos, Unicamente si asi se estipula en las CEC. En
tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago luego
de las deducciones por concepto del anticipo se deberan ajustar
aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los montos que
deban pagarse en cada moneda. Para cada moneda del Contrato se
aplicara por separado una formula similar a la siguiente:

PC = AC + BC (Imc/Ioc)

en la cual:

Pc

es el factor de ajuste correspondiente a la porcion del precio del
Contrato que debe pagarse en una moneda especifica, "c";

Ac y Be son coeficientes'” estipulados en las CEC que representan,

47.2

respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del precio

n.n

del Contrato que deben pagarse en esa moneda especifica "c", e

es el indice vigente al final del mes que se factura, e I es el
indice correspondiente a los insumos pagaderos vigente 28 dias
antes de la apertura de las ofertas; ambos indices se refieren a la
moneda “c”.

Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en un
calculo, dicho calculo deberd corregirse y se debera hacer un
ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerara que el
valor del indice tiene en cuenta todas las variaciones del costo
debido a fluctuaciones en los costos.

48.Retenciones

48.1

El Contratante retendré de cada pago que se adeude al Contratista la
proporcion estipulada en las CEC hasta que las Obras estén

12 La suma de los dos coeficientes, A, y B,, debe ser igual a 1 (uno) en la formula correspondiente a cada moneda.
Normalmente, los dos coeficientes seran los mismos en todas las formulas correspondientes a las diferentes monedas, puesto
que el coeficiente A, relativo a la porcion no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimacion aproximada
(usualmente 0,15) para tomar en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables. La suma de los
ajustes para cada moneda se agrega al precio del Contrato.
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48.2

48.3

terminadas totalmente.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas se le pagara al
Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando el
Periodo de Responsabilidad por Defectos se haya cumplido y el
Gerente de Obras haya certificado que todos los defectos
notificados al Contratista antes del vencimiento de este periodo
han sido corregidos.

Al terminarse la totalidad de las Obras, el Contratista podra sustituir
la retencion con una garantia bancaria “a la vista”.

49.Liquidacion por
dafios y perjuicios

49.1

49.2

El Contratista deberd indemnizar al Contratante por dafios y
perjuicios conforme a la tarifa por dia establecida en las CEC, por
cada dia de retraso de la fecha de terminacion con respecto a la
fecha prevista de terminacion. El monto total de dafios y perjuicios
no debera exceder del monto estipulado en las CEC. El Contratante
podra deducir dicha indemnizacién de los pagos que se adeudaren al
Contratista. El pago por dafios y perjuicios no afectard las
obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se
prorrogara la fecha prevista de terminacion, el Gerente de Obras
debera corregir los pagos en exceso que hubiere efectuado el
Contratista por concepto de liquidacion de dafios y perjuicios en el
siguiente certificado de pago. Se deberan pagar intereses al
Contratista sobre el monto pagado en exceso, desde la fecha de pago
hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la
Subclausula 43.1 de las CGC..

50.Bonificaciones

50.1

Se pagara al Contratista una bonificacion que se calculara a la tasa
diaria establecida en las CEC, por cada dia (menos los dias en que
se le pague por acelerar las Obras) que la terminacion de las obras
sea antes de la fecha prevista de terminacion. El Gerente de Obras
deberi certificar que se han terminado las Obras aun cuando el plazo
para terminarlas no estuviera vencido.

51.Pago por Anticipo

51.1

51.2

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC y en la fecha también alli estipulada, contra
la presentacion por el Contratista de una Garantia Bancaria
Incondicional emitida en la forma y por un banco aceptables para el
Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. La
garantia debera permanecer vigente hasta que el pago anticipado
haya sido reembolsado, y el monto de la garantia serd reducido
progresivamente por las cantidades reembolsadas por el Contratista.
El anticipo no devengara intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar
equipos, planta, materiales y gastos de movilizacion que se
requieran especificamente para la ejecucion del Contrato. El
Contratista debera demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
fines mediante la presentacion de copias de las facturas u otros
documentos al Gerente de Obras.
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51.3

El anticipo serd reembolsado deduciendo montos proporcionales de
los pagos que se adeuden al Contratista, en conformidad con la
valoracion del porcentaje de obra terminada. No se tomaradn en
cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la valoracion
de los trabajos realizados, variaciones, ajuste de precios, eventos
compensables, bonificaciones, o liquidacion por dafios y perjuicios.

52.Garantias

52.1

El Contratista debera proporcionar al Contratante la garantia de
cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la carta de
aceptacion y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un
banco o compaifiia afianzadora aceptables para el Contratante y estar
expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba
pagarse el precio del Contrato. La validez de la garantia de
cumplimiento excederda en 28 dias la fecha de emision del
certificado de terminacion de las Obras en el caso de una garantia
bancaria, y excedera en un ano dicha fecha en el caso de una fianza
de cumplimiento.

53. Trabajos por dia

53.1

53.2

533

Cuando corresponda, las tarifas para trabajo por dia indicadas en la
oferta del Contratista se aplicaran para pequenas cantidades
adicionales de trabajo solo cuando el Gerente de Obras hubiera
impartido instrucciones previamente y por escrito de que dichos
trabajos adicionales se han de pagar de esa manera.

El Contratista debera dejar constancia de todo trabajo que deba
pagarse como trabajos por dia en formularios aprobados por el
Gerente de Obras. Todo formulario que se llene deberd ser
verificado y firmado por el Gerente de Obras dentro de los dos dias
de haberse realizado el trabajo.

Solo se pagara al Contratista los trabajos por dia cuando los
formularios hayan sido firmados.

54.Costo de
reparaciones

54.1

El Contratista serd responsable por reparar y pagar de su propia
cuenta las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los materiales
que hayan de incorporarse a ellas, cuando dichas pérdidas y dafios
sean ocasionados por sus propios actos u omisiones, entre la fecha
de iniciacion de las Obras y el vencimiento de los periodos de
responsabilidad por defectos.

E. Término del Contrato

55.Terminacion de
las Obras

55.1

El Contratista solicitara al Gerente de Obras que emita un certificado
de terminacion de las Obras y el Gerente de Obras lo emitira
cuando decida que las Obras estan terminadas.

56.Recepcion de las
Obras

56.1

El Contratante tomara posesion de la zona de las Obras y de las
Obras dentro de los siete dias siguientes a la fecha en que el Gerente
de Obras emita el certificado de terminacion de las Obras.
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57.Liquidacion final

57.1

El Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras un estado de
cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se
le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del periodo
de responsabilidad por defectos. EI Gerente de Obras emitird un
Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificara cualquier
pago final que se adeude al Contratista dentro de los 56 dias de
recibido el estado de cuenta detallado y éste estuviera correcto y
completo. De lo contrario, el Gerente de Obras debera emitir, en el
plazo de 56 dias, una lista que establezca la naturaleza de las
correcciones o adiciones que sean necesarias. Si después de volver
a presentar el estado de cuenta final ain no fuera satisfactorio, el
Gerente de Obras decidirda el monto que deberd pagarse al
Contratista, y emitira el certificado de pago.

58.Manuales de
Operacion y de
Mantenimiento

58.1

58.2

Si se necesitan los planos finales actualizados y/o manuales de
operaciobn y mantenimiento actualizados, el Contratista los
proporcionara en la fecha estipulada en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o
los manuales de operacion y mantenimiento para la fechas
establecidas en las CEC, o no son aprobados por el Gerente de
Obras, éste retendra la suma estipulada en las CEC de los pagos
que se le adeuden al Contratista.

59.Rescision del
Contrato

59.1

59.2

El Contratante o el Contratista podran rescindir el Contrato si la otra
parte incurriese en incumplimiento grave del Contrato.

Los incumplimientos graves del Contrato incluiran, pero no se
limitaran, a los siguientes:

(a) el Contratista suspende los trabajos por 28 dias cuando el
Programa vigente no prevé tal suspension y tampoco ha sido
autorizada por el Gerente de Obras;

(b) EIl Gerente de Obras ordena al Contratista a detener el
avance de las Obras, y no retira la orden dentro de los 28
dias siguientes;

(c) El Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o
entran en liquidacion por causas distintas de una
reorganizacion o fusion;

(d) el Contratante no efecttia al Contratista un pago certificado por
el Gerente de Obras dentro de los 84 dias siguientes a la fecha
de emision del certificado por el Gerente de Obras;

(e) el Gerente de Obras notifica que no corregir un defecto
determinado  constituye un caso de incumplimiento
fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a
corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el
Gerente de Obras;

(f) El contratista no mantiene una garantia que es exigida;

(g) el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras por el
nimero de dias por el cual se puede pagar el monto maximo

95




Seccion V Condiciones Generales del Contrato

593

59.5

por concepto de dafios y perjuicios, segun lo estipulado en las
CEC.

(h) el Contratista, a juicio del Comprador ha empleado practicas
corruptas o fraudulentas al competir por o en la ejecucion del
Contrato.

Para propositos de esta cldusula:

(i) "Practica corrupta" significa el ofrecimiento, suministro,
aceptacion o solicitud de cualquier cosa de valor con el fin
de influir la actuacion de un funcionario publico en cuanto a
un proceso de seleccion o a la ejecucion de contratos;

(i1) "Préactica fraudulenta" significa la tergiversacion o supresion
de hechos con el fin de influir en el proceso de seleccion o la
ejecucion de un contrato en detrimento del Prestatario, e
incluye practicas colusorias entre Licitantes (antes o después
de la presentacion de ofertas), con el fin de establecer precios
de oferta a niveles artificiales, no competitivos, y privar asi al
Prestatario de los beneficios de una competencia libre y
abierta;

(i11)) “Practicas colusorias” significa una manipulacion o arreglo
entre dos o mas licitantes con o sin el conocimiento del
Prestatario, con el fin de establecer precios de ofertas a
niveles artificiales no competitivos; y

(iv) “practicas coercitivas” significa hacer dafio o amenazar de
hacer dafio, directa o indirectamente, a personas o a su
propiedad para influir su participacion en un proceso de
licitacion, o para afectar la ejecucion de un contrato.

Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente de
Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a
las indicadas en la Subclausula 59.2 de las CGC anterior, el Gerente
de Obras debera determinar si el incumplimiento es o no grave.

59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podra rescindir el Contrato

por conveniencia.

Si el Contrato fuere rescindido, el Contratista debera suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en la zona de las Obras y retirarse del lugar tan pronto
como sea razonablemente posible.
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60.Pagos posteriores
a la rescision del
Contrato

60.1

60.2

Si el Contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista,
el Gerente de Obras debera emitir un certificado en el que conste el
valor de los trabajos realizados y de los materiales comprados por el
Contratista, menos los anticipos recibidos por ¢l hasta la fecha de
emision de dicho certificado, y menos el porcentaje estipulado en
las CEC que haya que aplicar al valor de los trabajos que no se
hubieran terminado. No corresponderd pagar indemnizaciones
adicionales por dafios y perjuicios. Si el monto total que se adeuda
al Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera
efectuarse al Contratista, la diferencia constituira una deuda a favor
del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Gerente de Obras debera emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales comprados, el costo razonable del
retiro de los equipos y la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las
Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de
emision de dicho certificado.

61.Derechos de
propiedad

61.1

Todos los materiales que se encuentren en la zona de las Obras, la
planta, los equipos, las obras provisionales y las Obras se
consideraran de propiedad del Contratante si el Contrato se rescinde
por incumplimiento del Contratista.

62.Liberacion de
cumplimiento
(Frustracion)

62.1

Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por cualquier
otro evento que esté totalmente fuera de control del Contratante o
del Contratista, el Gerente de Obra debera certificar la frustracion
del Contrato. En tal caso, el Contratista debera disponer las medidas
de seguridad necesarias en la Zona de Obras y suspender los trabajos
a la brevedad posible después de recibir este certificado. En caso de
frustracion, deberd pagarse al Contratista todo el trabajo realizado
antes de la recepcion del certificado, asi como de cualquier trabajo
realizado posteriormente sobre el cual se hubieran adquirido
COMpromisos.

63.Suspension del
Préstamo o Crédito
del Banco Mundial

63.1

En caso de que el Banco Mundial suspendiera los desembolsos al
Contratante bajo el préstamo o crédito, parte del cual se destinaba a
pagar al Contratista:

(a)El Contratante esta obligado a notificar al Contratista sobre dicha
suspension en un plazo no superior a 7 dias contados a partir de la
fecha de recepcion de la notificacion de suspension del Banco
Mundial.

(b)Si el Contratista no ha recibido sumas que se le adeudan dentro
del periodo estipulado de 28 dias para efectuar los pagos, de
conformidad con la Subclausula 43.1, el Contratista podra emitir
inmediatamente una notificacion para terminar el Contrato en el
plazo de 14 dias.
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Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato(CEC)

A menos que se indique lo contrario, el Contratante debera completar todas las CEC antes de
emitir los documentos de licitacion. Se debera adjuntar los programas e informes que debera
proporcionar el Contratante.

A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (g)

Se reemplaza por lo siguiente: La oferta del Contratista son los
documentos de licitacion firmados y entregados por el Contratista al
Contratante.

CGC 1.1 ()

Se aclara: “Certificado de Responsabilidad por Defectos tiene el mismo
significado que Acta de Recepcion Definitiva”.

CGC 1.1 (m)

Se aclara: “Periodo de Responsabilidad por Defectos, Plazo de Garantia y
Plazo de Conservacion tienen el mismo significado”

Se agrega: “El periodo de correccion de defectos es el periodo dentro del cual
el Contratista debera corregir los defectos notificados al Contratante por el
Gerente de Obras. La duracion del periodo la establece el Gerente de Obras”

CGC 1.1 ()

Se agrega: “La fecha de terminacion es la fecha de terminacion de las Obras,
certificada por el Gerente de Obras mediante el Acta de Recepciéon Provisoria
de la Obra de acuerdo con la subclausula 55.1 de las Condiciones Generales
del Contrato y las Condiciones Especiales del Contrato”

La fecha prevista de terminacion de la totalidad de las Obras esta
determinada por el Plazo de Ejecucion de la Obra que es de  dias corridos o
meses (calendarios), contados desde la fecha de iniciacion de las obras.
[insertar la fecha]

CGC 1.1 ()

El Gerente de Obras es el representante autorizado del Contratante.

Nombre:
Direccidn:

Se agrega: “El Inspector de Obras es quien tendra a su cargo la supervision
técnica de las obras por delegacion del Gerente de Obras”.

CGC 1.1 (w)

La zona de las Obras esta ubicada en [insertar la direccion de la zona | y esta
definida en los planos No. [insertar los numeros]

CGC 1.1 ()

Se agrega: “La fecha de iniciacion sera la correspondiente a la firma del Acta
de Replanteo o -en caso de no comparecencia de su parte- la fecha para la cual
el Representante Técnico haya sido convocado para el Acto de Replanteo, o
diez (10) dias después de la firma del Contrato, lo que ocurra después”.

CGC 1.1 (ee)

Se agrega: “El Representante Técnico del Contratista es el Profesional
Universitario con incumbencia acorde con las caracteristicas de las obras,
que representa al Contratista ante el Contratante en todos los aspectos
técnicos, actuando ademas como director de las obras”.

CGC 1.1 (ff)

Se agrega: “El Representante Legal del Contratista ( Administrador de
Contratos) es la persona fisica con facultades para adquirir derechos y
contraer obligaciones en nombre del Contratista ante el Contratante y
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Terceros en general”

CGC 1.1 (gg) | En caso que las Obras se realicen en un drea concesionada u operada por una
persona juridica publica o privada distinta del Contratante, se agregara lo
siguiente.

Se agrega: “El Concesionario (1 operador, segun corresponda) es la persona
juridica privada (o publica, segun corresponda) que, en virtud de
reglamentaciones preexistentes, presta en la zona en que se ejecutara la obra
objeto de esta licitacion el servicio de (definir)”.
En el Anexo 4 — “Informacion Aplicable en caso de Areas Concesionadas”, se
incorpora la documentacioén que define las responsabilidades del Contratante y
del Concesionario ( u Operador, segun corresponda) con relacion a la
ejecucion de la Obra.

Nombre:

Direccion:

CGC 1.1 (hh) | Se agrega: Carta de aceptacion es la carta que constituye la aceptacion formal
por el Contratante de la Oferta presentada por el Adjudicatario.

CGC 1.1 (ii) | Las Obras consisten en [breve
descripcion, incluida la relacion con otros contratos del mismo proyecto].

CGC 2.2 Se agrega: “Las obras no se terminaran por secciones”; o “Las obras se
terminaran por secciones” [indicar la naturaleza y fechas, si corresponde]

CGC23 Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato y se

interpretaran de acuerdo al siguiente orden de prelacion:

—

Enmiendas al Contrato

Contrato

Carta de aceptacion

Oferta del Contratista

Modificaciones de los Documentos de Licitacion que afecten las CEC
Condiciones Especiales del Contrato

Anexos a las CEC

Condiciones Generales del Contrato

A S IR AN A e

Especificaciones Técnicas Particulares
. Memoria Descriptiva

—_—
— O

. Especificaciones Técnicas Generales
. Planos de Detalles
. Planos Generales

—_—
AW

. Lista de cantidades

[
(9

. Analisis de Precios

[
N

. Todo otro documento que las Condiciones Especiales del Contrato
indiquen que forma parte del Contrato.
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En caso de divergencia sobre la interpretacion de aspectos ingenieriles,
especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, tendran prelacion las
especificaciones técnicas particulares sobre las generales; los planos de
detalle sobre los generales; las dimensiones acotadas o escritas sobre las
representadas a escala, las notas y observaciones escritas en planos y
planillas sobre lo demas representado o escrito en los mismos.

Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en niimeros y en
letras prevaleceran los indicados en letras . Si los planos tuviesen
indicaciones relativas a materiales por utilizar, formas de ejecutar los
trabajos, etc., ellas se consideraran, a los efectos mencionados en el parrafo
precedente, como Especificaciones Técnicas Particulares.

CGC24

Documentos que el Contratista debe guardar en la obra:

El Contratista conservard y tendra a disposicion del Inspector de Obras en la
obra una copia ordenada y completa de los documentos del contrato, a los
efectos de facilitar el debido contralor o inspeccion de los trabajos que se
ejecuten. Queda entendido que en estos documentos se incluiran, ademas,
los confeccionados por el Contratista, a saber:

1) Planos y especificaciones de ingenieria de detalle preparados por el
Contratista y aprobados por el Inspector de Obras.

2) Planos de taller aprobados por el Inspector de Obras.

3) Manuales de operacién y mantenimiento.

CGC3.1

El idioma en que deben redactarse los documentos del contrato es el espafiol.

Rige para el contrato toda legislacion Nacional, Provincial y Municipal que le
sea aplicable, vigente en la Republica Argentina. En particular para los casos
no previstos en el pliego y las normas de contrataciones del Banco, sera de
particular aplicacion la Ley N° [Ley de Obras Publicas Provincial].

CGCo6.2

El procedimiento aplicable a las Ordenes de Servicio y a las Notas de Pedido
se indica en el Anexo 1 de estas Condiciones Especiales.

CGC8.1

Lista de otros contratistas [inserte la Lista de Otros Contratistas, Si
corresponde]

CGCI.1

Personal Clave: [inserte la Lista de Personal Clave]

CGCHI9.2

Se agrega: “Cumplimiento de la legislacion laboral y previsional:

El Contratista estard obligado a cumplir con todas las disposiciones de la
legislacion vigente en la Republica Argentina en materia laboral y
previsional asi como las que establezcan las convenciones de trabajo,
entendiéndose que todas las erogaciones que ello le ocasione estan incluidas
en su oferta. Deberd exhibir, cuando el Inspector de Obras lo requiera, todos
los documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.

El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales
sera puesto en conocimiento de las autoridades competentes por intermedio
del Contratante, atento que el Gerente de Obra se reserva la facultad de
auditar el cumplimiento de los mencionados deberes.

Asimismo, antes de la iniciacion de la obra, el Contratista debera entregar su
programa detallado para Seguridad e Higiene de Trabajo que cumpla con la
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legislacion vigente y lo que establezca la presente documentacion licitatoria”

CGC11

Se reemplaza por lo siguiente:

Desde la fecha de iniciacion de las Obras hasta el momento de la emision del
certificado de responsabilidad por defectos, los riesgos del Contratante son
los siguientes, en la medida en que afecten directamente a la ejecucion de las
Obras incluidas en este Contrato:

a) Guerra, hostilidades (ya sea que se haya declarado o no un estado de
guerra), invasion, acto del enemigo extranjero;

b) Rebelion, revolucion, insurreccion, usurpacion del gobierno civil o
militar, o guerra civil,

c) Radiaciones ionizantes; contaminacion por radioactividad de
cualquier combustible nuclear, o cualquier desecho nuclear
proveniente de la combustion de combustible nuclear, explosivos
toxicos radioactivos u otras caracteristicas peligrosas de cualquier
artefacto nuclear explosivo o componente nuclear del mismo;

d) Ondas de choque causadas por aeronaves u otros objetos aéreos que
viajan a la velocidad del sonido o a velocidad supersonica;

e) Motin, conmocién o desorden, a menos que se limite exclusivamente a
los empleados del Contratista o de sus subcontratistas y que surja de la
realizacion de las Obras;

f) Pérdidas o dafos ocasionados por el uso o la ocupacion por el
Contratante de la Zona de Obras, salvo lo que pueda estipularse en el
Contrato;

g) Cualquier efecto de las fuerzas de la naturaleza contra las cuales no
cabria razonablemente esperar que un Contratista con experiencia
hubiera tomado precauciones.

CGC12.2

Se agrega la siguiente cldusula:

“El contratista debera adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias
para que las Obras, materiales y equipos no puedan ser desplazadas o
dafadas en caso de tempestades, inundaciones, marejadas o cualquier otro
fenomeno natural normalmente previsible o evitable en las circunstancias en
que se ejecuten las obras.-

Asimismo, también correra por cuenta y riesgo del contratista todo dafio
producido por actos de vandalismo, robo o hurto de las Obras, materiales y
equipos que no estén bajo las coberturas minimas de los seguros indicados
en el pto. 13.1 de las C.G.C. y sus modificaciones en las presentes C.E.C.”

CGC 123

Se agrega la siguiente cldusula: “El contratista deberd mantener indemne al
Contratante de todos los perjuicios que sean consecuencia de hechos que
estén en su esfera de responsabilidad, incluidas todas las reclamaciones de
terceros, procedimientos, dafios, costos, cargos y gastos de cualquier
naturaleza o relacionados con ellos. Este precepto incluye también, tanto las
consecuencias de la ejecucion de las Obras, como las de los vicios propios
de los elementos utilizados.”

CGC 131

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:
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(a) por las Obras, Planta y Materiales: No aplica.
(b) por pérdida o dafio de equipo: [insertar los montos]

(c) por pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales
y Equipos) en conexion con el Contrato [insertar los montos]

(d) por lesiones personal o muerte:

(1) de los empleados del Contratante: /monto]

(i1) de otras personas: /monto].
En caso de producirse algiin siniestro cubierto por estos seguros, se debera
informar fehacientemente al Contratante dentro de las 48 horas de producido.

El Contratista presentara mensualmente al Gerente de Obras, copias de los
comprobantes de pago de las Polizas de Seguro correspondientes a los incisos

a)b)c) y d)

CGC 133 No aplica.

CGC 141 Los Informes de Investigacion de la Zona de las Obras son: [enumere los
Informes de Investigacion de la Zona de las Obras]

CGC15.1 Consultas: [enumere si corresponde]

CGC 211 La/s fecha/s de toma de posesion de la zona de las Obras serd/n coincidente
con la fecha de firma del Acta de Replanteo

CGC 24 A la clasula 24 de las CGC se agregan las siguientes clausulas:

CGC 24.2.- Si surgiere una controversia de cualquier clase entre el
Contratante y el Contratista en relacion con el contrato o a raiz de éste, toda
cuestion relativa a la ejecucion de la Obra, las partes procuraran resolver
dicha controversia o diferencia mediante consultas entre ellas. Si las partes no
logran resolver la controversia o diferencia mediante tales consultas, la
cuestion objeto de la controversia serd primero sometida por escrito por
cualquiera de las partes al Conciliador, con copia a la otra parte.

CGC 24.3.- El Conciliador asumira sus funciones, segtn lo establecido en las
Reglas y Procedimientos del Conciliador, después de haber firmado la
Declaracion de aceptacion y deberd tener experiencia en el tipo de
construccion involucrado en el contrato, asi como en la interpretacion de los
documentos contractuales, y serd seleccionado por acuerdo entre el
Contratante y el Contratista conforme se estipula en la clausula 37.1 de las
IAL, en caso de no ser seleccionado dentro de los 14 dias de la fecha de la
Carta de Aceptacion, a peticion de cualquiera de las partes, o de ambas, sera
seleccionado por la Autoridad Nominadora especificada en la clausula citada.
Asimismo, se procedera conforme lo estipulado la cldusula 26.1 de las CGC
en caso de fallecimiento, discapacidad, renuncia o reemplazo del Conciliador.

CGC 24.4.- Tanto el Contratante como el Contratista podran someter una
controversia al Conciliador de acuerdo con las disposiciones de las Reglas y
Procedimientos del Conciliador, que se adjuntan al Contrato. La
Recomendacion del Conciliador serd de cumplimiento obligatorio para las
partes, quienes deberan ponerla en practica con prontitud. A menos que el
Contrato ya hubiera sido rescindido, el Contratista debera continuar
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cumpliendo con las Obras y el Contratante pagara las sumas adeudadas a éste,
ademas de todas las obligaciones resultantes conforme lo previsto en el
Contrato.

CGC. 24.5.- Si el Contratante o el Contratista no considera aceptable la
Recomendacion del Conciliador, o si éste no la emite dentro de los
veintiocho (28) dias de recibida la Solicitud por escrito, el Contratante o el
Contratista deberd, dentro de los catorce (14) dias siguientes a la recepcion de
la Recomendacion o vencimiento del plazo de emision, notificar a la otra
parte su intencion de iniciar el procedimiento ante el Fuero Administrativo
indicado en la clausula 25.3. de estas CEC, si asi lo optase.

CGC 24.6.- Cuando el Conciliador haya emitido la Recomendacioén al
Contratante y al Contratista dentro del plazo mencionado y ninguna de las
partes hubieran notificado su intencion de iniciar procedimiento ante el Fuero
Contencioso Administrativo conforme la clausula anterior, la Recomendacion
pasara a ser definitiva y obligatoria para ambas partes, debiendo ser aplicada
inmediatamente.

CGC 24.7.- Toda Recomendacién, haya o no pasado a ser definitiva y
obligatoria, sera admisible como prueba en cualquier procedimiento posterior,
pudiendo el Conciliador ser citado como testigo y presentar pruebas ante el
Juez sobre cualquier cuestion que fuere pertinente a la controversia.

CGC 24.8.- Cuando ninguna de las partes hayan notificado su intencion de
iniciar el procedimiento ante el Fuero Contencioso Administrativo, y la
Recomendacion se haya tornado definitiva y obligatoria, cualquiera de las
partes, si la otra no cumple con la Recomendacion y sin perjuicio de todo otro
derecho que pueda asistirle, podra someter el incumplimiento a la jurisdiccion
citada en la clausula CEC 25.3 no siendo aplicable las disposiciones de la
clausula CEC 24 a dicho sometimiento.

CGC 25.2

Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador seran: [inserte
los honorarios por hora y los gastos reembolsables, ejemplo valores
indicativos estipulados por el Colegio Profesional respectivo correspondiente
a la Provincia de ............]

CGC 25.3

No se aplica arbitraje. En los casos que la decision del conciliador no se
hubiera aceptado, y para los restantes conflictos, se reconoce la jurisdiccion de
los Tribunales de de la Provincia de

Toda clausula contenida en el Documento Estandar de Licitacion, que haga
alusion expresa o implicitamente a la utilizacion del procedimiento de
arbitraje para la solucién de controversias, no es aplicable en el marco del
presente Programa.

CGC 26.1

La autoridad nominadora del Conciliador es:

B. Control de Plazos

CGC271

El Contratista presentara al Gerente de Obras dentro de los diez (10) dias
siguientes de recibida la Carta de Aceptacion, el Plan de Trabajos y Curva
de Inversiones que se compromete a cumplir. Dicho plan deberd ilustrar
adecuadamente el desarrollo en el tiempo de todas las previsiones y tareas
necesarias para la concrecion de la obra, asi como los montos mensuales que
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debera erogar el Contratante en consecuencia. El Plan de Trabajos e
Inversiones constara como minimo de los siguientes elementos:

a) Representacion grafica mediante diagrama de barras horizontales
(diagrama de Gantt), de los periodos de ejecucion de cada Item e
indicacion numérica de las cantidades fisicas o porcentajes de importes
mensuales a certificar para cada uno.

b) Importes parciales y acumulados a certificar mensualmente para el total
de la obra y curva de inversiones acumulada

¢) Memoria descriptiva que exponga los métodos de trabajo, justifique el
plan presentado e indique el nimero de frentes de trabajo.

CGC27.3

El contratista debera presentar trimestralmente al Gerente de Obras el monto
total previsto de certificacion mensual, a los efectos de verificar la marcha
del programa establecido en la sub-clausula 27.1. En caso de ser necesario
introducir modificaciones a lo previsto originalmente, y previa aceptacion de
ello, el Contratista debera adecuar el programa previsto a esa modificacion.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista de lo establecido
anteriormente, el Gerente de Obras podra retener del proximo certificado de
pago un importe equivalente al uno por mil (1 %o) del monto de Contrato por
cada semana de retraso, retencion que se podra continuar efectuando
sucesivamente hasta la fecha de entrega del programa vencido.

El Gerente de Obra debera notificar al Contratista las distorsiones que se
produzcan entre la marcha fisica y econdmica de la Obra y el Plan previsto.
Al respecto, debera tenerse en cuenta que una certificacion que difiera en
mas o en menos del veinte por ciento (20 %) del monto previsto para el mes
en consideracion, constituye un factor distorsionante en el flujo de fondos
previsto por el Contratante.

CGC27.4

Se reemplaza por el siguiente texto:

La presentacion del Programa y su posterior aprobacion por parte del
Gerente de Obras, no libera al Contratista de su responsabilidad directa con
respecto a la correcta terminacion de la obra en el plazo estipulado.

El programa original podrd modificarse exclusivamente en oportunidad de
cada modificacion de obra o ampliacion del plazo de ejecucion de la misma
debidamente autorizados.

CGC28.1

Se agrega: “El Contratista adecuarda su labor para cumplir con el plazo
establecido, aunque deba trabajar en dias u horas inhabiles. Si el Contratista
dispone trabajar en esos dias u horas lo hara a su exclusiva costa e informara
al Inspector con antelacion suficiente. El Contratista cumplird con la
normativa vigente.”

CGC 321

Se reemplaza por: “El Contratista debera advertir al Gerente de Obras lo antes
posible sobre futuros eventos probables especificos o circunstancias que
puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del Contrato o
demorar la ejecucion de las Obras. El Gerente de Obras podra solicitarle al
Contratista que presente una estimacion de los efectos esperados del hecho o
circunstancia en el Precio del Contrato y en la Fecha de Terminacion. El
Contratista debera proporcionar dicha proyeccion tan pronto como sea
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razonablemente posible.”

C. Control de 1a Calidad

CGC33.1

Se reemplaza por: “El Gerente de Obras controlara el trabajo del Contratista y
le notificard los defectos que encuentre. Dicho control no modificard de
manera alguna las obligaciones del Contratista. El Gerente de Obras podra
ordenar al Contratista que localice un defecto y que exponga y verifique
cualquier trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener algun
defecto.”

CGC 33.2

Se agrega: “El contratista solicitara al inspector, en tiempo oportuno,
autorizacién para ejecutar los puntos a) Trabajos que cubran Obras cuya
cantidad y calidad serian de dificil comprobacién una vez cubiertas; y b)
Tareas de medicion posterior imposible”.

CGC 34.1

Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté
contemplada en las especificaciones técnicas a fin de verificar si algn trabajo
tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el costo de la prueba y de las
muestras seran a cargo del Contratista. Si no se encuentra ningun defecto, la
prueba se considerara un Evento Compensable.

CGC35.1

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: dias y
comenzara a correr a partir de la fecha de Recepcion Provisoria.

[Generalmente el Periodo de Responsabilidad por Defectos se limita a 12
meses, pero puede ser menor para casos muy simples].

CGC 36.1

Se agrega: Si lo estima necesario, el Gerente de Obras podra asimismo hacer
corregir el Defecto por otra via, con cargo también al Contratista.

D. Control de Costos

CGC 38.1

Se reemplaza el texto:“...para un rubro particular,...”’por el siguiente: “...por un
Item particular,...”

CGC43.1

Se reemplaza por el siguiente texto:

“Los pagos seran ajustados teniendo en cuenta las deducciones, los pagos
por anticipo y las retenciones. El Contratante pagara al Contratista los
montos certificados por el Gerente de Obras dentro de los [Indicar
la cantidad de dias. Se sugiere no mas de 45 dias] a partir de la fecha de
emision de cada certificado. La fecha de comienzo del plazo de pago sera la
fecha de aprobacion del certificado por [indicar el
responsable de la aprobacion final del certificado en la Provincia], la que
debera efectuarse dentro de los primeros 15 dias corridos del mes siguiente
al de ejecucion de los trabajos.

Si el Contratante emite un pago atrasado, debera pagarle interés al
Contratista sobre el pago atrasado en el proximo pago. El interés se calculara
a partir de la fecha en que el pago atrasado deberia haberse emitido a la
fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de interés vigente para
préstamos comerciales para cada una de las monedas en las cuales se hace el

pago.
La tasa de interés aplicable para la liquidacion de los intereses por mora en
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el pago de los importes en Pesos es la Tasa mensual de descuento de
Certificados de Obra del Banco de la Nacion Argentina vigente el dia en que
debio realizarse el pago. Si el atraso fuere superior a un mes, se tomara el
promedio ponderado de las tasas mensuales de descuento de certificados
vigentes al cumplirse cada uno de los meses sucesivos.

En caso de que la mora en el pago supere los 90 dias el Contratante podra
acordar con el Contratista una reduccion del ritmo de la obra. Dentro del
acuerdo que se suscriba entre las partes se debera consignar lo siguiente:

o Ellapso de duracion del evento;

e (Como seran regularizados los pagos;

e Que servicios minimos de mantenimiento prestara el Contratista; y
e En qué forma se modificara el plazo total de la obra.

Si por cualquier circunstancia, se verificara algun pago en exceso, el importe
del mismo serd deducido del primer certificado que se emita con
posterioridad a dicha verificacion, con los intereses calculados a la tasa
fijada por la legislacion vigente a la fecha en que se efectu6 el pago.”

CGC 46.1 La moneda del Pais del Contratante es el Peso de Curso Legal en la
Republica Argentina.
CGC 471 Se modifica por lo siguiente:

[Para Licitaciones Publicas Internacionales:]

La parte del precio del contrato a pagar en Pesos estard sujeta a ajustes para
tener en cuenta las fluctuaciones del costo de los insumos.. En tal caso, los
montos autorizados en cada certificado de pago luego de las deducciones por
concepto del anticipo y por indemnizaciéon por dafos y perjuicios se deberan
ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los montos que
deban pagarse en dicha moneda. Sin embargo, no se practicaran Ajustes de
Precios con posterioridad al vencimiento de los plazos contractuales. Los
factores de ajuste de precios estdn definidos en el Anexo N° 4 a las CEC —
Ajuste de Precios.

Los precios cotizados en moneda extranjera se pagaran en la moneda
cotizada sin ajuste de precios cuando el plazo del contrato no exceda los 18
meses. En el caso en que el plazo del contrato sea superior a los 18 meses,
los ajustes de precios se realizaran acorde a lo establecido en la clausula
47.1 de las C.G.C.En este ultimo caso los coeficientes para el ajuste de
precios son:

(a) Para [indicar el nombre de la moneda] :
(1) [indicar el porcentaje] % componente no ajustable
(coeficiente A).

(1)  [indicar el porcentaje] % componente ajustable
(coeficiente B).

(b) Para [indicar el nombre de la moneda] :
(1) [indicar el porcentaje] % componente no ajustable
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(coeficiente A).

(11) [indicar el porcentaje] % componente ajustable
(coeficiente B).

El indice I para la moneda internacional indicada serd [indicar el indice].

[Estos indices referenciales seran propuestos por el Contratista, sujetos a
la aprobacion del Contratante].

El indice I para todas las monedas, excepto para la moneda local y la
moneda internacional indicada, sera /indicar el indice].

[Estos indices referenciales seran propuestos por el Contratista, sujetos a
la aprobacion del Contratante].

El mes base de la oferta, sera el mes anterior al mes correspondiente a la
fecha de apertura de la licitacion.

[Para Licitaciones Publicas Nacionales:]

Los precios en Pesos se redeterminaran teniendo en cuenta las fluctuaciones
del costo de los insumos, conforme al procedimiento de Redeterminacion
de Precios establecido en el Anexo N° 4 a las CEC — Redeterminacion de
Precios para Licitacion Publica Nacional.

CGC 48.1

Las sumas retenidas no devengaran intereses ni actualizaciones de ninglin
tipo a favor del Contratista.

El porcentaje a retener sera del cinco por ciento (5 %).

CGC 48.3

Para Licitacion Publica Nacional: Reemplazar por el siguiente texto:

“Al terminarse la totalidad de las Obras, el Contratista podra sustituir la
retencion con una garantia bancaria “a la vista” o un Seguro de Caucion.”

CGC49.1

El monto maximo de la indemnizacién por danos y perjuicios para la totalidad
de las Obras es del 0.1% por dia del Precio del Contrato.

El monto méximo de la indemnizacion por danos y perjuicios para la totalidad
de las Obras es del 10% del precio del Contrato. Este méximo incluye la
compensacion de dafios y perjuicios propiamente dicha y los importes por
multas por cualquier otro concepto que se hayan aplicado al contratista.

[Opcion I: Si no se han acordado terminaciones seccionales]

También se aplicara Compensacion por Liquidacion de Dafos y Perjuicios
cuando la certificacion acumulada registre una disminucion superior al 10%
respecto de la establecida en la Curva de Certificaciones a la que se refiere la
clausula 27 de estas Condiciones Especiales del Contrato. Esta
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compensacion se aplicard en cada mes en que presente dicha deficiencia, por
el equivalente a los siguientes porcentajes del Precio del Contrato:

Atraso incurrido Multa de aplicacion
Hasta 10% 0%

Mas de 10% y hasta 20% 1,5%

Mas de 20% y hasta 30% 2,5%

Mas del 30 % Rescision del Contrato

La Compensacion por Dafios y Perjuicios a la que se refiere el parrafo
anterior tendra caracter preventivo, es decir que si la Contratista recupera
parcial o totalmente los atrasos antes de llegar al tope maximo de
Compensacion, a pedido del Contratista, el Contratante condonara las
compensaciones acreditando los montos retenidos, parcial o totalmente
segiin corresponda y con las deducciones pertinentes. Dichos montos le
seran acreditados con la emision del Certificado de Terminacién de los
Trabajos, no asistiendo al Contratista derecho a reclamar ningun tipo de
interés sobre el particular.

[Opcion II: si se han acordado terminaciones seccionales, aqui se debera
especificar la indemnizacion por dafios y perjuicios en reemplazo de lo
indicado como Opcion ]

También se aplicard Compensacion por Liquidacion de Dafios y Perjuicios
cuando se registren atrasos en la terminacion de las Secciones definidas en
2.2 de estas Condiciones Especiales del Contrato. Esta compensacion se
aplicara en cada dia en que presente dicha deficiencia, por el equivalente a
los siguientes porcentajes del Precio del Contrato:

Seccion Multa de aplicacion

La Compensacion por Dafios y Perjuicios a la que se refiere el parrafo
anterior tendra caracter preventivo, es decir que si la Contratista recupera
parcial o totalmente los atrasos antes de llegar al tope méximo de
Compensacion, a pedido del Contratista, el Contratante condonara las
compensaciones acreditando los montos retenidos, parcial o totalmente
segun corresponda y con las deducciones pertinentes. Dichos montos le
seran acreditados con la emision del Certificado de Terminacion de los
Trabajos, no asistiendo al Contratista derecho a reclamar ningln tipo de
interés sobre el particular.

CGC50.1

No habra bonificacion.

CGCs11

El monto del anticipo financiero se limitard al diez por ciento (10%) del
precio del Contrato. Se podra hacer efectivo en un plazo de 28 dias contados
a partir de la presentacion del contratista de la correspondiente garantia a
satisfaccion del contratante. El anticipo financiero sera del diez por ciento
(10%) a partir del inicio de las obras.-
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CGC52.1 Para Licitacion Publica Internacional:
La garantia de cumplimiento serd por los siguientes montos minimos, que
corresponden a un porcentaje del precio del Contrato:
a) Garantia bancaria: 5% del monto del contrato.
b) Fianza de cumplimiento 30% del monto del contrato.
El (los) formulario(s) estandar de garantia de cumplimiento aceptable(s) para el
Contratante serd(n): [indicar, segun sea la preferencia del Contratante, ya sea
“una garantia bancaria incondicional” o “una fianza de cumplimiento”] del
tipo de las incluidas en la Seccion X de los documentos de licitacion.
En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual
deberan reajustarse las garantias del contrato para reestablecer el porcentaje
de garantia original.
Para Licitacion Publica Nacional:
La garantia de cumplimiento serd por los siguientes montos minimos, que
corresponden a un porcentaje del precio del Contrato:
a) Garantia bancaria: 5% del monto del contrato.
b) Fianza de cumplimiento: 30% del monto del contrato.
c) Una Péliza de seguro de Caucion: 30 % del monto del Contrato
El (los) formulario(s) estandar de garantia de cumplimiento aceptable(s) para el
Contratante serd(n): [indicar, segun sea la preferencia del Contratante, ya sea
“una garantia bancaria incondicional” o ‘“una fianza de cumplimiento” o
“Un seguro de Caucion”] del tipo de las incluidas en la Seccion X de los
documentos de licitacion.
En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual
deberan reajustarse las garantias del contrato para reestablecer el porcentaje
de garantia original.

E. Término del Contrato
CGC 551 Fecha de efectiva terminacion de los trabajos:

La fecha de efectiva terminacion de los trabajos representa la finalizacion
del periodo de ejecucion de la obra. Se entenderd por fecha de efectiva
terminacion de los trabajos aquella en la que el Contratista comunique por
Nota de Pedido al Inspector de Obras que la obra estd terminada de acuerdo
a su fin y al contrato y que han sido aprobados por esta ultima los resultados
de las pruebas y ensayos realizados segun especificaciones contractuales y
solicita por lo tanto la recepcion provisoria, siempre y cuando el Inspector
de Obras verifique que realmente es asi y que esa solicitud es procedente
por encontrarse las obras ejecutadas en condiciones de ser recibidas.

En consecuencia, se suscribird el Acta de Recepcion Provisoria de las obras,
debiendo ser aprobada por el Contratante.
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CGC 56.1

Recepcion provisoria y/o definitiva:

El Contratante efectuard la recepcion provisoria (siempre que ésta sea
pertinente) dentro de los treinta (30) dias corridos de solicitada por el
Contratista mediante Nota de Pedido.

Si se verificase que las obras no se encuentran en condiciones de ser
recibidas se suspendera la recepcion hasta que se subsanen las deficiencias
en la forma estipulada en el Documento. A tales efectos el Inspector de
Obras le fijard un plazo, transcurrido el cual si el Contratista no diese
cumplimiento a las observaciones formuladas por el Contratante podra optar
por recibir de manera provisoria y/o definitiva las obras de oficio y ejecutar
los trabajos necesarios por si o con la intervencion de terceros, cargando al
Contratista los importes que esto insuma.

En caso de habilitacion parcial se entenderd que el derecho a la recepcion
provisoria se refiere exclusivamente a la parte de la obra habilitada.

En los casos de recepcion provisoria sobreviniente de la habilitacion parcial
o total de las obras, las copias preliminares de la documentacion conforme a
obra podran presentarse hasta noventa (90) dias antes de finalizar el plazo
de garantia. La no presentacion en término de esta documentacion (planos y
manual) hard pasible al Contratista de una multa equivalente al
incumplimiento de una orden de servicio.

Se efectuara una tUnica recepcion provisoria de la obra salvo que en las
Especificaciones Técnicas particulares se autoricen recepciones provisorias
parciales. En caso que estas se efectivicen, una vez cumplido el plazo de
garantia fijado, se practicaran las correspondientes recepciones definitivas
parciales. El Contratista sera responsable de la conservacion y reparacion,
durante el plazo de garantia, de aquellas partes de la obra que cuenten con
recepcion provisoria hasta las respectivas recepciones definitivas parciales.

Pasados los treinta (30) dias sin que el Inspector de Obras se expida sobre la
solicitud de recepcion provisoria, el Contratista tendrd derecho a intimar al
Contratante para que se expida en el término de los siguientes treinta (30)
dias. Vencido el plazo se producira la recepcion provisoria automatica por
inaccion del Contratante, con fecha efectiva de terminacion de los trabajos
coincidente con la de la primera solicitud de recepcion provisoria.

Si durante el Plazo de Garantia se detectaren deficiencias en las Obras,
dicho plazo sera extendido por el tiempo que dure la subsanacion de los
defectos por parte del Contratista, no pudiendo esta extension exceder un
plazo igual al de la garantia original.

La recepcion provisoria y/o definitiva se formalizard por acta, que sera
labrada en presencia del Contratista o su Representante Técnico y el
Inspector de Obras, "ad-referéndum" del Contratante, y firmada por los
mismos.
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Pruebas para la recepcion provisoria:

Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecucion por el
Inspector de Obras, se procedera a efectuar las pruebas que se establezcan
en las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, antes de
recibirlas provisoriamente.Los resultados de las pruebas se volcaran en el
acta que se labrard al efecto.

Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista debera repetir las
pruebas la cantidad de veces que resulte necesario, efectuando las
modificaciones, cambios y/o reparaciones que se requieran, previa
aprobacion del Inspector de Obras, hasta obtener resultados satisfactorios,
todo esto a su exclusivo cargo.

CGCH571

Con posterioridad a la emision del Certificado de Responsabilidad por
Defectos, seran de aplicacion. los articulos 1646, 1647 bis y concordantes
del Cédigo Civil.

Si resultara de la liquidacion un saldo a favor del Contratista, se le abonara
el mismo dentro del plazo que fija el Documento Estandar de Licitacion
para los certificados mensuales a contar desde la fecha de aprobacion de la
liquidacion final. Si fuera a favor del Contratante, se notificara al
Contratista e intimard a su pago en el término de diez (10) dias hébiles
administrativos. Vencido ese término se procedera a afectar la garantia de
contrato y/o la retencion establecida en la clausula 48.1 de las Condiciones
Generales Contrato. De no resultar suficiente esta afectacion para cubrir la
deuda, el Contratante procedera al cobro de la misma por la via legal que
corresponda.

CGC58.1

Los manuales actualizados de operacion y mantenimiento, y los planos finales
actualizados deberan entregarse previo a la recepcion provisoria de la obra.

CGC 58.2

La suma que se retendra por no cumplir con la presentaciéon de los planos
actualizados finales y/o los manuales de operacién y mantenimiento en la
fecha establecida en las CGC 58.1 es de 0.1 por mil del monto del contrato.

CGC 9.1

El contratista por el solo hecho de suscribir el contrato renuncia a ejercer
respecto del contratante el derecho de retencion, aunque sobrevinieran creditos
a su favor o surgieran cuestiones de hecho o controversias juridicas entre las
partes contratantes.

CGC 59.2(g)

Cuando el contratista hubiere excedido el maximo de indemnizacion por dafios
y perjuicios establecido en la Subclausula 49.1, el contratante podra solicitar la
rescision del contrato

CGC 60.1

El porcentaje que se aplicard al valor de las Obras no terminadas, y que
representa lo que le costaria adicionalmente al Contratante para terminarlas es
del 20%.

CGCoe6l.1

Se modifica por la siguiente:

Todos los materiales que se encuentren en la zona de las Obras, la planta, los
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equipos, las obras provisionales y las Obras serdn retenidos por el Contratante
si el Contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, hasta la
liquidacion final de los trabajos.
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Anexos a las C.E.C.

114



Seccion VII Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento

Anexo 1: Reglamentacion de las comunicaciones mediante Ordenes de
Servicio y Notas de Pedido

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

Reglamentacion de las Ordenes de Servicio:

El Inspector comunicard sus decisiones escritas al Contratista mediante Ordenes de
Servicio, cronoldgicamente consignadas en un libro especifico provisto por el
Contratista, foliado por triplicado y rubricado por el Contratante. El original seré para el
Representante Técnico, el duplicado con la constancia de recepcion para el Contratante
y el triplicado se mantendra en el Libro, que quedara en poder del Inspector.

Se considerara que toda Orden de Servicio, salvo que en la misma se hiciera
manifestacion explicita de lo contrario, no importa modificacion alguna de lo pactado
contractualmente.

El Representante Técnico se notificara de toda Orden de Servicio en el dia de su fecha.
También debera tomar vista diaria del Libro en las dos primeras horas de trabajo normal
de la obra dejando constancia escrita y firmada; en este acto quedara subsidiariamente
notificado de toda Orden de Servicio de la que aun no se hubiese notificado.

El Representante Técnico al notificarse de una Orden de Servicio podré asentar reservas
a su cumplimiento. En ese caso la obligatoriedad de cumplirla se suspendera por el
término de 4 dias, ampliable por el Inspector, para que fundamente su objecion. Pero si
el Inspector la reitera, no regira la suspension y deberd cumplirse sin mas dilaciones, sin
perjuicio de los derechos del Contratista a ulteriores reclamos, que debera efectuar
dentro de los 14 dias. El incumplimiento de una Orden de Servicio hard pasible al
Contratista de la aplicacion de una multa equivalente al 0,05% del Monto de Contrato
por cada dia de demora.

La negativa o renuencia a notificarse por el Representante Técnico, se considerarad
incumplimiento de la Orden de Servicio. Ademads, esa circunstancia facultard al
Contratante a exigir la remocion del Representante Técnico.

Reglamentacion de las Notas de Pedido:

Se consignan cronologicamente en un libro especifico provisto por el Contratista,
foliado por triplicado y rubricado por el Contratante. El original sera para el Inspector,
el duplicado con la constancia de recepcion para el Contratista y el triplicado se
mantendré en el Libro, que quedara en poder del Representante Técnico.

El Inspector debera recibirla al sélo requerimiento del Representante Técnico. La
recepcion por el Inspector de una Nota de Pedido, no implicard conocimiento ni
aceptacion de su contenido, aunque no hubiese formulado reserva alguna en tal sentido.

La negativa o renuencia del Inspector a recibir una Nota de Pedido, habilitard al
Contratista para que recurra al Contratante a fin de que éste regularice la situacion.
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Anexo 2: Condiciones Adicionales para la Seguridad

En la zona de construccion, el Contratista debera impedir que transite el publico, salvo
que resultare imprescindible a juicio del Inspector; en este ultimo supuesto, evitara que
transite por tramos que presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no
terminadas que puedan originar accidentes, a cuyo efecto colocara letreros de advertencia,
barreras u otros medios eficaces. El Contratista no tendra derecho a indemnizacion
alguna en concepto de dafios y perjuicios producidos por el transito ptblico en la obra.

Cuando las obras se ejecuten en o a través de vias de comunicacion en uso, el Contratista
no interrumpira el libre transito publico de vehiculos y si para ejecutar los trabajos tuviera
que ocupar la calzada, construird o habilitard vias provisionales laterales o desviarad la
circulaciéon por caminos auxiliares previamente aprobados por el Inspector, los que
mantendra en buenas condiciones de transitabilidad.

El Contratista sefialara todo el recorrido que comprenda el desvio y caminos auxiliares, de
modo eficaz para orientar y guiar el transito diurno y nocturno; en este ultimo caso, con
sefiales luminosas. Repondré a su costa, asimismo, los elementos dafiados o sustraidos.

Si el Contratista optase por mantener el transito durante la ejecucion de la obra, por media
calzada o por las banquinas, deberd contar con la previa autorizacion del Inspector y
efectuar las debidas sefializaciones.

Ante el incumplimiento de las obligaciones que anteceden el Inspector podra disponer,
previa intimacion, la ejecucion de los desvios y/o sefializaciones por otra via, sin que ello
enerve las responsabilidades del Contratista por dafios a personas o cosas. En estos casos
se formulara cargo al Contratista por los costos de los trabajos, con mas un 50 % en
concepto de penalidad.

Todas las tareas y obligaciones enunciadas precedentemente no generaran pago
especifico, pues sus precios se consideraran incluidos en los restantes del Contrato.

Con una anticipaciéon minima de 15 dias a la iniciacion de los trabajos, el Contratista
presentard al Inspector un plan de desvios para el transito, que sera coherente con el
Programa respectivo. El Contratista no iniciarad ninguna tarea relacionada con los desvios
hasta que no cuente con la aprobacién del Inspector.
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Anexo 3 - Medicion y Pago
Normas de medicion

Para la mediciéon de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regirdn las normas
establecidas en la documentacion contractual. En los casos no previstos en dichas
normas, el Contratante resolvera lo pertinente dentro de lo usual en la técnica de la
construccion.

Registro de Mediciones

Este registro serd llevado por el Inspector de Obras y se detallaran en ¢l todas las
mediciones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la vista
como los que deban quedar ocultos, a medida que se vayan ejecutando.

Los computos se acompafiaran con los croquis que se estimen necesarios para su
perfecta interpretacion. Cada folio serd firmado por el Inspector de Obras y por el
Representante Técnico del Contratista.

Para proceder a la liquidacion de los trabajos se consideraran exclusivamente los
valores asentados en este registro. Los folios originales seran archivados por el
Inspector de Obras, el duplicado se entregard al Contratista y el triplicado acompafiara
a los certificados de obra. Este registro permanecera en obra en la oficina del Inspector
de Obras.

Medicion de la obra

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos por periodos mensuales,
que cerraran el tltimo dia de cada mes.

La mediciébn se realizard el primer dia habil administrativo siguiente al del
vencimiento del periodo mensual. Sera efectuada por el Inspector de Obras con
asistencia del Representante Técnico del Contratista, el que debera ser citado, a esos
efectos, por Orden de Servicio. Su ausencia determinard la no procedencia de recla-
mos sobre el resultado de la medicion. El Contratista proporcionard las personas
competentes, los medios y los materiales que requiera el Inspector de Obras para
efectuar las mediciones.

Los resultados de las mediciones se asentaran en el Registro de Mediciones que
llevara el Inspector de Obras y serdn comunicados al Contratista por Orden de
Servicio dentro de los dos (2) dias habiles de finalizadas.

Si, en caso de estar presente, el Representante Técnico expresase disconformidad con
la medicidn, se labrara un acta, con los fundamentos de la misma, la que se resolvera
junto con la medicién final.
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Sin perjuicio de ello, el Contratista podréa presentarse ante el Contratante dentro de los
cinco (5) dias habiles administrativos de labrada el acta, formulando los reclamos a los
que se crea con derecho y solicitando se revea la medicion impugnada. El Contratante
debera resolver si hace lugar o no al reclamo dentro de los diez (10) dias habiles de
notificado el mismo. Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entendera que
el reclamo ha sido denegado, sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo siguiente.

Las mediciones parciales mensuales tienen caracter provisorio y estan supeditadas al
resultado de las mediciones finales que se realicen para las recepciones provisorias,
parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya indole no permita una nueva
medicion.

Las mediciones, como cualquier acto de obra o administrativo que realice el
Contratista o el Inspector de Obras contaran con la presencia a voluntad del
Contratante. La concurrencia o no del Contratante no relevara al Contratista de sus
responsabilidades ni impedira la realizacion de los actos.

Medicion de trabajos que quedaran ocultos

El Contratista debera recabar en tiempo oportuno la aprobacion de los materiales y
obras cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a
partes de la obra que quedaran ocultos. Si no mediase tal pedido, tendrd que atenerse a
lo que resuelva el Inspector de Obras.

La medicidon, en estos casos podrd efectuarse fuera de los periodos mensuales
establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecucion de los trabajos. La medicion
asi realizada se incorporara al primer certificado que se emita.

Todo computo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedaran ocultos
debera registrarse en el Registro de Mediciones, junto con los croquis necesarios para
su perfecta interpretacion.

Para proceder a la liquidacion de esos trabajos seran considerados exclusivamente los
valores consignados en el Registro de Mediciones.

Extension de los certificados parciales

A los efectos de este Documento Licitatorio, se denomina certificado a toda
declaracion que expida el Contratante con motivo del Contrato celebrado con el
Contratista, que contenga la constancia de la porcion de obra realizada en un periodo
determinado y el reconocimiento del crédito del Contratista por los trabajos
ejecutados. Dicho crédito solo sera exigible al Contratante, una vez que se hayan
satisfecho todos los recaudos previstos al efecto en el presente Documento.

Los certificados parciales se extenderan al Contratista mensualmente, en base a la
medicion de los trabajos ejecutados en ese lapso y dentro del plazo y en la forma que
establezcan las Condiciones Especiales del Contrato. En dicho Documento de
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Licitaciéon se establece taxativamente el acto administrativo que se entiende por
extension del certificado. Estos Certificados, que deberan ser firmados por el
Representante Técnico, reflejaran:

a) El valor de las obras que se hayan ejecutado, tomando en cuenta la porcion en cada
moneda si las obras fueran cotizadas en mas de una moneda.

b) Cualquier otra cantidad a la que, de acuerdo con el Contrato, tenga derecho el
Contratista.

En el plazo de diez (10) dias calendario de efectuada la medicion, el Inspector de
Obras debera confeccionar el Certificado Parcial correspondiente, elevandolo
posteriormente a la Contratante. El mismo deberd contener también los siguientes
conceptos:

1) La retencion establecida en las Condiciones Especiales de Contrato.
2) La liquidacion de multas de acuerdo con las Condiciones Especiales de Contrato.
3) Las variaciones y los eventos compensables

4) Las sumas que, por cualquier motivo, le adeude el Contratista en relacién con las
obras.

Los certificados se extenderan a la orden y seran transmisibles por endoso, debiendo el
Contratista notificar fehacientemente de ello al Contratante, para que tal acto tenga
validez.

Aprobacion de Certificados y su facturacion

Dentro de los cinco (5) dias calendario de recibir el certificado parcial del Inspector de
Obras, acreditando el trabajo realizado y su importe, el Contratante aprobara el
certificado, pudiendo el Contratista emitir la correspondiente factura.

Los certificados mensuales constituirdn documentos provisorios para pagos a cuenta,
sujetos a posteriores rectificaciones que se hardn, si correspondieran, cuando se realice
la liquidacién final de la obra.

De presentarse la situacion de disconformidad del Contratista o de su representante
con la medicion mensual o en la confeccion de cualquiera de las partes del certificado,
se extendera de todas maneras el certificado con los valores obtenidos por el Inspector
de Obras.

Sin perjuicio de ello, siempre que la disconformidad no se refiera a la medicion, el
Contratista podra presentar su reclamo ante el Contratante contandose el plazo para la
presentacion a partir de la fecha de extension del certificado.
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De resolverse favorablemente el reclamo interpuesto por el Contratista, la diferencia
se liquidaré por separado mediante certificado de ajuste.

En todos los casos, el ajuste de un certificado, en méas o en menos, por errores en la
medicion o en la confeccion del mismo, se efectuard en otro certificado por separado
(certificado de ajuste) que determinard el saldo respectivo y que se extendera junto con
el primer certificado mensual que se emita luego de aprobado el ajuste, con
especificacion detallada de los conceptos o cantidades que se corrigen, sin derecho a
reclamar intereses u otros gastos.

El Contratante podra deducir en los certificados las sumas que, por cualquier motivo,
le adeude el Contratista en relacion con la obra.

Las observaciones que el Contratista efectiie a las mediciones o a los certificados, no
eximiran al Contratante de la obligacion de pago de los mismos, hasta la suma
certificada, dentro del plazo establecido en el contrato para ello.

Pago de los Certificados

El pago de los certificados se hara efectivo en el plazo consignado en la clausula CGC
43.1. Vencido dicho plazo, el Contratante incurrira automaticamente en mora, sin
necesidad de intimacidén ninguna, salvo que la demora sea imputable al Contratista en
cualesquiera de los aspectos relacionados con la confeccion, emision y cobro del
certificado. A tal efecto se aplicara sobre el capital en mora la TASA MENSUAL DE
DESCUENTOS DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA DEL BANCO DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES vigente al dia en que debio haberse realizado el
pago. Si el atraso fuera superior a un mes, se tomara el promedio ponderado de las
tasas vigentes al inicio de la mora y al cumplirse cada uno de los meses sucesivos.

El pago de los intereses sera abonado una vez que su correspondencia sea aprobada y
autorizado su pago.

Tratandose de pagos parciales, subsistira el derecho a percibir intereses, aunque el
beneficiario omitiese hacer en cada caso reserva al respecto, extinguiéndose
unicamente ese derecho si la reserva no se hiciera en el acto de percibir el importe del
certificado de liquidacion final de obra.

Si la demora en la tramitacion y pago de los certificados fuera ocasionada por culpa
del Contratista, éste no tendra derecho al cobro de intereses.
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Anexo 4 — Ajuste de Precios para Licitaciones Publicas Internacionales

El monto del precio ajustado es el que resulte de la aplicacion de la metodologia que se
desarrolla a continuacion:

Los precios estan sujetos a ajuste mensual.
La formula de la Clausula 47.1 de las C.G.C. se reemplaza por:
P.=0,10+0,9 * Fg;

Los precios de las certificaciones de pago se redeterminaran utilizando las siguientes
expresiones matematicas:

F = | ay x iy + apy x Fpy, “’MOX(MO;]MTX(FJMCLX(CL;HX(IMX[[C—FOOD

Fai = Factqr de Variacién de pre(?ios del componente Materiales.
Mediante la expresion matematica que se desarrolla en el apartado
I., pondera las variaciones de los precios de los principales
materiales de cada obra.

Femi = Factor de variacion de precios del componente Equipos y
Maquinas. Mediante la expresion matematica que se desarrolla en
el apartado II pondera la variacion de los precios correspondientes
a utilizacion de equipo de construccion (amortizacion, repuestos y
reparaciones)

MO,/ MOy= Factor de variacion de precios del componente Mano de Obra. Es la
relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
Redeterminacion (MO;) y el indicador de precio basico (MQy);

MO, -

Ti/TO Factor de wvariacion de precios del componente  Transporte
Carretero. Es la relacion entre el indicador del precio
correspondiente al mes de la Redeterminacion (Ti) y el indicador
de precio bésico (To),

To =

CLy/CLy Factor de variacion de precios del componente Combustible y
Lubricantes. Es la relacion entre el indicador de precio
correspondiente al Mes de la Redeterminacion (CL;) y el indicador
de precio basico (CLy);

CLy-

LSV S BN P Coeficientes de ponderacion. Representan la incidencia del costo
de los componentes en el costo directo total de la obra. Costo
directo es el precio total menos los impuestos, la utilidad, el costo
financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.
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Debe verificarse que: a,, +a,, +a,, +a, +ay =1

aM 7aEM 7aMO ’aTﬁaCL

Para la redeterminacion del precio de las Obras seran

CF,-CF, ) _
CF,

Factor de variacion del componente Costo Financiero.

CFO =

CFi:

(1+i /12)350 -1

CF():

(147, /12)30 —1

it

Indicador correspondiente al Costo Financiero. Es la Tasa Nominal
Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina,
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes
inmediato anterior al de la ejecucion de los trabajos, o en su defecto
el dia habil posterior.

i():

Indicador correspondiente al Costo Financiero. Es la Tasa Nominal
Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina,
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del Mes
Base del Contrato, o en su defecto el dia habil posterior.

10 =

Los dias que fija cada Contrato como plazo de pago de cada
certificado.

n=

Coeficiente “k” de Ponderacion del Costo Financiero.
k =

Mes de Redeterminacion i: la redeterminacion se calculard y certificara mensualmente
adoptando como valores de cada mes de redeterminacion los correspondientes al mes
de ejecucion de los trabajos.

Los componentes de la expresion matematica seran calculados con cuatro decimales
con redondeo simétrico. El valor de Fg; resultante serd aplicado con cuatro decimales.

Los precios e

indicadores de precios a utilizar seran los publicados por

. Todos estos datos asi como las fuentes

de informaciéon podrdn ser consultadas en la pagina web de la Provincia

(indicar pagina web Www................ )
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I - Variacion de precios del componente Materiales.

El factor que mide la variacion de los precios del componente Materiales (Fys), se
determinard aplicando la siguiente expresion que pondera la variacion de los n
subcomponentes y/o elementos mas representativos de cada obra:

M1, M2 M3, Mn.
F,.=b, x| —~|+b,, x| —~|+b,,,x T +b, x :
USSR IR 0 NN LR R E0

Donde:

Ml;, M2;, M3; , ..., Mn; = precios o indicadores de precios del Mes de

Redeterminacion “i” de los n materiales mas representativos de la obra (Material 1:
M1, Material 2: M2, Material 3:M3, Material n:Mn).

Ml,, M2,, M3, ,..., Mny = precios o indicadores de precios del Mes Base de los n
materiales mas representativos de la obra (Material 1: M1, Material 2: M2, Material
3:M3, Material n:Mn).

Los materiales considerados serdn al menos 3. La sumatoria del costo-costo de los
materiales o grupos de materiales Mi que se seleccionen, deberd ser mayor o igual al
75% del costo-costo total de los materiales de la obra.

Los Coeficientes "b" seran los siguientes:

b

M1>

by>bys,b,, = | Coeficientes de ponderacion de los Materiales. Representan la incidencia
de los n materiales mas representativos en el costo-costo total del
componente Materiales. Cada by se calculard como la relacion del monto

total del material M; y la suma de los montos correspondientes a todos los

M2>7M3>

i=n
materiales considerados. Debe verificar que: Zb wi = L
i=1

b

M1>

byrsb, 5,0 Para la redeterminacion del precio de la Obra seran

m25Pm350um =

Materiales para la Obra
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M1/Ml1y= Factor de variacion de precios del Material 1:
Ml, =

M2,/M2y= Factor de variacion de precios del Material 2:
M2, =

M3,/M3,= Factor de variacion de precios del Material 3:
M3, =

Mn;/Mny= Factor de variacion de precios del Material n:
Mn, =

II - Variacion de precios del componente Equipos y Maquinas.

El factor que mide la variacion de los precios del componente Equipos y Maquinas
(Femi), se determinard aplicando la siguiente expresion que pondera la variacion de los
subcomponentes Amortizacion de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de la
obra:

AE, AE, MO,
Fryi =Cup x| — |+ cpr x| 0,7x% — [+ 0,3 x :
AE AE MO,

Donde:

AE/AEy= Factor que mide la variaciéon de los precios del subcomponente
Amortizacion de Equipos. Es la relacion entre el indice
correspondiente al Mes de la Redeterminacion (AE;) y el indice al Mes
Base (AEy);

AE():

MOi/MOy= Factor que mide la variacion de los precios del componente Mano de
Obra. Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al
Mes de la Redeterminacion (MO;) y el indicador de precio del Mes
Base (MOy);

MOO =

Coeficientes de ponderacion de los subcomponentes Amortizacion de
Equipos “cag” y Reparaciones y Repuestos “crr”. Representan la
incidencia de estos subcomponentes en el precio total del componente
Equipos y Maquinas en el total de la obra de recuperacion y otras
intervenciones obligatorias y de las actividades de mantenimiento.
Cada “¢i se calculara como la relacion del monto total del
subcomponente y el monto total del componente Equipos y Méaquinas.

Cug>Crr =

Debe verificarse que: ¢, +cg =1.
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Cues>Crr =

Para la redeterminacion del precio de la Obra seran

III —Formula de Redeterminacion de precios.

FRi =

de redeterminacion de precios]

[Indicar la expresion matematica
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Anexo 4 — Redeterminacion de Precios para Licitacion Publica Nacional

1) Metodologia aplicable para la redeterminacidn de precios

Luego de la sancion de la Ley 25.561 de Emergencia Publica y Reforma del Régimen
Cambiario, se establecié un mecanismo de redeterminacion de los precios de los contratos de
obra publica a través del dictado del Decreto 1295/02, su modificatorio, el Decreto 1953/2002
y demas normas complementarias. Segun el articulo 13 del Decreto 1295/2002, los Programas
que cuentan con financiacion de organismos multilaterales de los cuales la Nacion Argentina
forma parte, se regiran por las condiciones acordadas en los respectivos contratos de préstamo
y supletoriamente por dicho Decreto. En ese marco, el 11/12/2002 el Banco Mundial otorgo la
No Objecion a la “Metodologia para la Redeterminacion de Precios de Obras en contratos
financiados por el Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento”, en adelante“la
METODOLOGIA”.

i) Formula de Redeterminacion de Precios Aplicable al Contrato

Partiendo de las siguientes expresiones matematicas que surgen de la METODOLOGIA:

MO, T, CL, CF, -CF,
FRi=|:aMXFMf+aEMXFEM['FCIM()X[A/[OOJ+GTX(%J+GCLX(CLOJ:|>{I+/€>{CE)OJJ
M1, M?2. M3, Mn.
F,=b, x| —X|+b,,x| —L|+b,, x| —~ |+...... +b,, X d
e () (2 (3] {20

AE

Fow =cup X L+ cpp x| 0,7 x AE + 0,3 x MO ,
AE AE Mo

En donde:

MOy/MOy=  Factor de variacion de precios de Mano de Obra
Codigo (.evvevveneen. ) del Cuadro/Tabla .............. Publicado por .........

MO, (Valor del indicador o precio para el mes base en niimeros con cuatro decimales)
Ti/Ty= Factor de variaciéon de precios de Transportes
Codigo (.......... ) del Cuadro/Tabla ............. Publicado por ................

Ty: ..(Valor del indicador o precio para el mes base en nlimeros con cuatro decimales)
1

CLi/CLy= Factor de variacion de precios de Combustibles y Lubricantes
Codigo (.covvrvenene ) del Cuadro/Tabla .............. Publicado por ............

CLy: ... (Valor del indicador o precio para el mes base en niimeros con cuatro
. 2
decimales)

A, Ay dy,.ar,a, Coeficientes de ponderacion.

Ay = eeeee S Ay = e S Ay = e S Ap = e S Ay = e

1 . . .
No consignar si ay es igual a cero

2 . . .
No consignar si a¢; es igual a cero
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(Valor de los coeficientes en nimeros con cuatro decimales)

CF:= (1+4,/12)0 -1

CFy= (144, /12)%0 —1
CFy=..... (Valor del indicador o precio para el mes base en numeros con cuatro
decimales)

Ii= Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina considerando el
valor del dia 15 del mes de la redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior /
100.

Iy= Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina para el mes base
i() = e %

N= Plazo de pago de los certificados (en dias). N =..... dias

k = Coeficiente de ponderacion del costo financiero>. k = .......... % (Valor del indicador o

precio para el mes base en niimeros con cuatro decimales)
M1/M1y= Factor de variacion de precios del Material 1: (Nombre del material)
Codigo (......... ) del Cuadro/Tabla .......... Publicado por .............

LY B P (Valor del indicador o precio para el mes base en niimeros con
cuatro decimales)

M2;/M2y= Factor de variacion de precios del Material 2: (Nombre del material)

Codigo (............ ) del Cuadro/Tabla........... Publicado por .................
M2ieennnnn.. (Valor del indicador o precio para el mes base en nimeros con cuatro
decimales)

M3i/M3y= Factor de variacion de precios del Material 3: (Nombre del material)

Codigo (............ ) del Cuadro/Tabla........... Publicado por .................
LY KT (Valor del indicador o precio para el mes base en niumeros con cuatro
decimales)

M4;/M4,= Factor de variacion de precios del Material 4: (Nombre del material)

Codigo (........... ) del Cuadro/Tabla........... Publicado por .................
M4, (Valor del indicador o precio para el mes base en niumeros con cuatro
decimales)

MS;/M5)= Factor de variacion de precios del Material 5: (Nombre del material)

Cadigo (......... ) del Cuadro/Tabla.............. Publicado por .................
M5,: (Valor del indicador o precio para el mes base en nimeros con cuatro
decimales)

_ . .y . 4
by»0,5,b,5,b,, = Coeficientes de ponderacion de los materiales”.

3 Valor calculado de acuerdo con la Tabla 5.1 de la Metodologia segin corresponda.
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(Valor de los coeficientes en nimeros con cuatro decimales)

AE/AE= Factor de variacion de precios de Equipos y Maquinas
Codigo (..ooneene. ) del Cuadro/Tabla........... Publicado por .................
AEq:........ (Valor del indicador o precio para el mes base en nimeros con cuatro

decimales) .,

¢,.-Cre = Coeficientes de ponderacion de los subcomponentes Amortizacion de Equipos “c,z”

. 6
y Reparaciones y Repuestos “czz”

(Valores de los coeficientes en nimeros con cuatro decimales)
En consecuencia la formula a aplicar en el presente contrato es:
Fri=[consignar la expresion matemadatica incluida al inicio de este articulo con los valores
numéricos de los coeficientes de ponderacion y de los valores basicos de los factores de

variacion de precios, consignando como variables los valores de los indicadores o precios
correspondientes al mes ij.

1ii) Mes base del contrato:

Se establece como mes base del contrato de a los efectos de la
redeterminacion de precios’.

El valor de FRi serd calculado con dos decimales por redondeo simétrico.

iv) Formula de Redeterminacion de Precios:

La formula de redeterminacion de precios sera:

Fri = [ Indicar la expresion matematica de Fg;]

* Los materiales considerados serdn al menos 3. La sumatoria del costo-costo- de los materiales o grupos de
materiales Mi, debera ser mayor o igual al 75% del costo-costo total de los materiales de la obra.

’ No consignar si a es igual a cero
6 . . .
No consignar si a; es igual a cero

7 Sera el mes anterior al de apertura de ofertas.
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El procedimiento para futuras redeterminaciones sera el siguiente:

1.

A partir de la firma del contrato, se efectuaran las redeterminaciones de precios sobre
la base del valor de la obra faltante de ejecutar, en la medida en que el valor de la
expresion ((Fri - Fri-1) / Fric1) x 100, supere por exceso o por defecto el 10%, en
donde:.

FRri.1 = Factor de redeterminacion de la redeterminacion anterior.
Fgr; = Factor de redeterminacion del mes anterior.

El Contratista presentara al Comitente dentro de los quince (15) primeros dias de cada
mes, el FR calculado con los indicadores de precios vigentes a la fecha de calculo,
publicados por los organismos consignados como fuente de informacion de los precios
en su publicacion del mes correspondiente a la certificacion de los trabajos. El
Comitente revisara el calculo del Fr dentro de los 5 dias de recibido. De darse el
supuesto referido en el apartado anterior, se procederd a redeterminar el precio del
contrato mediante una nueva modificacion de contrato.

Antes de la firma del contrato, el Contratista presentard los Fr correspondientes a
todos los meses transcurridos entre la presentacion de la oferta y la firma del contrato.
Sobre la base de esta informacion, se redeterminara el Precio Basico cada vez que se
hayan verificado las condiciones establecidas en el punto 1 anterior (siendo en la
primera redeterminacion el Fri.; = 1). El precio con el que se firmard el contrato
“Precio de Contrato” corresponderd a la redeterminacion del ultimo mes en que se
hayan verificado dichas condiciones.

No obstante lo indicado en los apartados precedentes, no se practicaran
redeterminaciones de precios con posterioridad al vencimiento de los plazos
contractuales. Cuando en la ejecucion de las obras se produzcan atrasos imputables al
Contratista, las obras que se construyan después de los plazos de ejecucion
establecidos en el Contrato, o sus enmiendas, se pagaran sobre la base de los precios
correspondientes al mes en que debieron haberse ejecutado.

Los precios fijados en pesos de la obra faltante de ejecutar al momento de cada
redeterminacion y, de corresponder, el precio con el que se firmara el contrato, se
redeterminaran a partir del 1* del mes en que se verifique que el valor de la expresion
((FRri - Fri-1) / Fri1 )) x 100, supere en mas o en menos el 10%, usando la siguiente
expresion matematica:

P;=Piox [Afx (0.10 + 0.9 x Fro) + (1 — Af) x (0.10 + 0.90 x Fgj)]
Donde:
P;i: Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion)

Pi-0: Precio de la obra faltante al 1® del mes en que se produce de la redeterminacion,
expresada en valores basicos de contrato, es decir, segun precios de la oferta.

Afe........ % ®

FRi: Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”. (i: nueva
redeterminacion)

FRa: Factor de reajuste en la redeterminacion vigente al momento de la certificacion

Porcentaje con dos decimales de anticipo financiero
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del anticipo, completar en niimeros con dos decimales. Si el anticipo no se hubiera
certificado al momento de la redeterminacién de precios, Fra serd reemplazado por
FRi.

6. Siempre que el contrato tenga saldo disponible, cuando en el futuro se verifique el
cumplimiento del supuesto del apartado 1) de este articulo y sea procedente una nueva
redeterminacion de precios, dentro de los diez dias de aceptado el célculo del Fr por el
comitente se emitira el certificado definitivo correspondiente al periodo sujeto a una
nueva redeterminacion y ya certificado a los precios anteriores, liquidando las
diferencias en mas o en menos segun corresponda. Dicho certificado estara sujeto al
mismo régimen que los certificados de obra, a todos sus efectos. La certificacion
posterior a la aceptacion del calculo del Fr que de lugar a una nueva redeterminacion,
se hara en base al nuevo precio redeterminado.

7. Debera firmarse una Enmienda de Contrato cada vez que se redetermine el precio del
contrato y a efectos de adecuar dicho precio a la redeterminacion practicada. Dentro
de los treinta (30) dias de firmada dicha enmienda, el Contratista deberd integrar la
garantia de cumplimiento de contrato que restablezca la proporcion del contrato fijada
en los pliegos, sobre la base del monto total del contrato segin la ultima
redeterminacion.
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Anexo 5 — Reglas y procedimientos para el ejercicio de las funciones del

1.

Conciliador

El Conciliador se limitard a prestar a las partes contratantes los servicios que se
detallan en la presente seccion cuando se presente una controversia que sea informada
por alguna de las partes conforme a lo establecido en la clausula CEC 24.2. El
Conciliador se abstendra de cualquier otra forma de asesoramiento referente a la
realizacion de las Obras.

El Conciliador:

a)

b)

d)

)

No tendrd mas participacion econdmica en ninguna de las partes contratantes ni en el
Contrato que la referente al cobro de sus servicios;

No habra mantenido relacion de dependencia laboral ni vinculos econdmicos con
ninguna de las partes contratantes, salvo los propios de la prestacion de servicios
retribuidos de consultoria para otros proyectos, de los cuales deberd informar por
escrito a las partes antes de su designacion como Conciliador;

Antes de su designacion como Conciliador, deberd informar por escrito a las partes
sobre las relaciones de caracter profesional o personal que haya mantenido con
cualquier administrador, directivo o empleado de cualquiera de las partes contratantes,
asi como sobre cualquier intervencion previa en el proyecto objeto del Contrato;

Mientras desempefie la funcion de Conciliador no podra prestar servicios como
consultor ni por ninguin otro concepto a las partes contratantes, excepto los propios del
Conciliador, sin el consentimiento previo de las partes;

Mientras desempefie la funcion de Conciliador no podra mantener conversaciones, ni
llegar a acuerdos con las partes, en relacion con su posible contratacion como
consultor o por cualquier otro concepto al término del Contrato o al término de su
mandato como Conciliador;

Mantendrd en todo momento su imparcialidad e independencia de las partes e
informara por escrito al Contratante y al Contratista sobre cualquier hecho o
circunstancia que pudiera suscitar en el Contratante o en el Contratista dudas sobre la
continuidad de la imparcialidad e independencia exigibles al Conciliador, y

Dominaré el idioma del Contrato.

Salvo en el contexto de su participacion en las actividades del Conciliador en los
términos estipulados en el Contrato y en las presentes reglas y procedimientos, el
Contratante y el Contratista no podran pedir consejo ni consultar al Conciliador sobre
asuntos relacionados con la realizacion de las Obras.

Seran obligaciones del Contratista:

Facilitar al Conciliador una copia de los documentos que solicite, incluidos los
documentos contractuales, informes de situacion, 6rdenes de variaciones y demas
documentos pertinentes al cumplimiento del Contrato.
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b) En colaboracion con el Contratante, coordinar las visitas al sitio de Obras que realice el
Conciliador, disponiendo las necesarias instalaciones para reuniones.

4. El Conciliador dara comienzo a sus actividades cuando alguna de las partes lo
convoque por una controversia relativa a la ejecucion del contrato y finalizard sus
actividades como se indica a continuacion:

a) El Conciliador pondra fin a sus actividades ordinarias cuando haya comunicado a
las partes sus recomendaciones referentes a todas las controversias que
previamente se hayan sometido a su consideracion, una vez que i) haya finalizado
el periodo de responsabilidad por defectos al que se refiere la subclausula 35.1
CGC o ii) el Contratista haya sido expulsado del sitio de las Obras por el
Contratante en virtud de la rescision conforme lo establece la subcldusula 59 CGC.

b) Finalizadas las actividades ordinarias del Conciliador como se indica en el parrafo
anterior, éste seguird a disposicion de las partes para examinar cualquier nueva
controversia que sometan a su consideracion. En caso que haya que examinar
alguna nueva controversia, el Conciliador percibird las remuneraciones que se
estipulan en los subincisos i), ii) del parrafo 7.

5. El Conciliador no podra ceder o subcontratar el ejercicio de las funciones que se le
encomiendan mediante las presentes Reglas y Procedimientos. No obstante, el
Conciliador podra recabar la opinion de expertos independientes sobre cuestiones
especializadas concretas como ayuda para formular una recomendacion; el cual serd
sufragado por el Contratante y el Contratista en partes iguales, previa conformidad del
Contratante y del Contratista.

6. El Conciliador no podré ser empleado ni agente del Contratante ni del Contratista, sino
contratista independiente.

7. Los servicios del Conciliador se retribuiran de acuerdo con la clausula 25.2 de la CEC.

1) Los honorarios fijos por hora constituirdn la remuneracion integra, en caso de que
tenga que intervenir por una controversia declarada por algunas de las partes,
por:

a) Las visitas al sitio de las Obras que solicite cualquiera de las partes, en el tiempo
que demande.

b) Participar de las reuniones de conciliacion, por el tiempo que demanden.

c) Elaboracion de los informes de recomendacion, con la estimacion de tiempos
acordadas entre las partes.

i1) Los gastos reembolsables, previo consentimiento de partes y contra presentacion
de comprobantes pertinentes, seran:

a) Cada dia de viaje entre el domicilio del Conciliador y el sitio de las Obras.
b) Cada dia de estancia en el sitio de las Obras.
c) Los gastos de pasaje ida y vuelta a la zona de Obras.
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d)

)

b)

Los pagos al Conciliador seran realizados por el Contratante y el Contratista en
partes iguales. El Contratista pagara las facturas que presente el Conciliador en el
plazo de 30 dias calendario desde el recibo de las mismas, y solicitara el reembolso
de la mitad de la cuantia de las facturas recibidas al Contratante.

Procedimiento para someter una controversia al Conciliador

Si una de las partes cuestiona cualquier acto u omision de la otra, podra remitirle a
dicha parte una notificacién de controversia en la que se hara constar que se remite en
virtud de la clausula 24 de las CGC y se expresaran clara y detalladamente los motivos
de la controversia.

La parte que reciba la notificacion de controversia la estudiara y contestara por escrito
en el plazo de diez (10) dias desde el recibo de la misma.

La contestacion sera firme y concluyente en la materia a la que se refiera, si en el plazo
de diez (10) dias no se ha recibido de la parte demandante una apelacion escrita contra
dicha contestacion.

Cuando se haga patente que la controversia no puede resolverse sin el concurso del
Conciliador, o si la parte que recibe la notificacion de controversia no contesta por
escrito en el plazo de diez (10) dias desde el recibo de la notificacion, cualquiera de las
partes puede someter la controversia al Conciliador remitiéndole una peticion de
recomendacion por escrito. La peticion se dirigira al Conciliador con copia para la otra
parte y en ella se hard constar que se formula en virtud de la clausula 24 de las
Condiciones Generales del Contrato.

En la peticion de recomendacion se expresaran claramente y con todo detalle los
aspectos concretos de la controversia que deban ser estudiados por el Conciliador, y se
adjuntara la documentacion y argumentos pertinentes.

Cuando se someta una controversia a la consideracion del Conciliador, éste
determinara en primer lugar si la controversia requiere su asistencia y seguidamente
decidira la fecha en la que se celebrara la correspondiente audiencia. En la medida de
lo posible, las descripciones de los hechos pertinentes que remitan las partes se
redactardn de comun acuerdo.

En el transcurso de la audiencia tanto el Contratista como el Contratante tendran
amplias oportunidades de manifestarse y de aportar las pruebas oportunas. Las
recomendaciones del Conciliador para la resolucion de la controversia se haran llegar
por escrito al Contratante y al Contratista con la mayor prontitud y, en todo caso, en un
plazo no superior a veintiocho (28) dias contados desde el recibo por el Conciliador de
la peticion de recomendacion por escrito.

Desarrollo de las audiencias

Normalmente, las audiencias se celebraran en el sitio de las Obras, si bien el
Conciliador podré recurrir a cualquier otro lugar que resulte mas conveniente y que
cuente al mismo tiempo con todas las instalaciones precisas y con acceso a la
documentacion necesaria.

El Contratante y el Contratista tendran la posibilidad de estar debidamente
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representados en todas las audiencias.

c¢) Durante las audiencias, el Conciliador se abstendra de expresar opiniéon alguna
referente al valor de los respectivos argumentos de las partes.

d) Concluidas las audiencias, el Conciliador formulard sus recomendaciones y las
remitird por escrito a las partes, exponiendo sus motivos. Las recomendaciones se
basardn en las estipulaciones contractuales pertinentes, en las leyes y reglamentos
aplicables y en los hechos y circunstancias que hubieran concurrido en la
controversia.

10. En todas las cuestiones de procedimiento, inclusive la entrega de documentos y
argumentos por escrito en relacion con las discrepancias, las visitas al sitio de las
Obras y el desarrollo de las audiencias, la autoridad del Conciliador serd plena e
inapelable.

11. Una vez seleccionado, el Conciliador debera hacer llegar al Contratante y al Contratista
sendos ejemplares firmados de la declaracion que se inserta a continuacion:
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DECLARACION DE ACEPTACION COMO CONCILIADOR
POR CUANTO

a) El [fecha] se firm6 un Contrato de Recuperacion y Mantenimiento (el Contrato) para
[nombre del Proyecto] entre [nombre del Contratante] (el Contratante) y [nombre del
Contratista] (el Contratista);

b) En la clausula 24 de las Condiciones Generales del Contrato se estipula la designacion de
un Conciliador;

c¢) El abajo firmante ha sido designado como Conciliador;

EL ABAJO FIRMANTE, Conciliador, declara:

1. Que acepta su designacion como Conciliador y conviene en actuar en calidad de tal y en
obligarse por lo estipulado en la cldusula 24 de las Condiciones Generales del Contrato y por
las reglas y procedimientos del Conciliador, adjuntos a dichas condiciones.

2. Que, en relacion con el parrafo 1 de dichas reglas y procedimientos del Conciliador
a) No tiene participacion econdmica alguna de las mencionadas en el inciso a);

b) No ha mantenido relacion de dependencia laboral ni vinculos econdmicos de los
mencionados en el inciso b), y

¢) Ha comunicado a las partes toda la informacion exigida por los incisos b) y ¢).
EL CONCILIADOR

[nombre completo con caracteres legibles |

Fecha:
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Seccion VII. Especificaciones Técnicas y Condiciones de
Cumplimiento

La existencia de un conjunto de especificaciones técnicas claras y precisas es indispensable
para que los licitantes puedan responder en forma realista y competitiva a lo solicitado por el
Contratante, sin tener que restringir o condicionar sus ofertas. En el marco de la licitacion
publica internacional, las especificaciones técnicas deben redactarse de modo que permitan la
mas amplia competencia posible y, al mismo tiempo, establezcan claramente las normas
requeridas en cuanto a la mano de obra, los materiales y el funcionamiento de los bienes y
servicios que se han de adquirir. Solo asi se podra cumplir con los objetivos de economia,
eficiencia y equidad en materia de adquisiciones, asegurar que las ofertas se ajusten a las
condiciones de la licitacion, y facilitar la evaluacion posterior de las ofertas. En las
especificaciones técnicas debera exigirse que todos los bienes y materiales que se hayan de
incorporar en las Obras sean nuevos, estén sin usar y sean los modelos mas recientes o actuales,
v que en ellos se hayan incorporado los ultimos adelantos en materia de diseiio y materiales, a
menos que en el Contrato se estipule otra cosa.

Resultan utiles los ejemplos de especificaciones técnicas de proyectos similares que hayan
tenido lugar en el mismo pais en la preparacion de especificaciones técnicas. El Banco Mundial
promueve el uso del sistema meétrico decimal. Comunmente la mayor parte de las
especificaciones técnicas son redactadas por el Contratante o el Gerente de Obras
especialmente para satisfacer las Obras del Contrato entre manos. Si bien no hay un conjunto
estandar de especificaciones técnicas de aplicacion universal a todos los sectores de todos los
paises, si existen principios y procedimientos establecidos que se han incorporado en estos
documentos.

Resulta muy conveniente uniformar las especificaciones técnicas generales para Obras que
se realizan con frecuencia en los sectores publicos, tales como carreteras, puertos,
ferrocarriles, vivienda urbana, riegos y abastecimiento de agua, del mismo pais o region en
que prevalezcan condiciones similares. Las especificaciones técnicas generales deberan
abarcar todas las formas de ejecucion, materiales y equipos que se utilicen comunmente en la
construccion, aunque no siempre hayan de usarse en un Contrato de Obras determinado. Las
especificaciones técnicas generales deberan adaptarse luego a las Obras especificas
eliminando o agregando disposiciones.

Las especificaciones técnicas deben redactarse cuidadosamente para asegurar que no resulten
restrictivas. En las especificaciones técnicas de normas relativas a los bienes, materiales y
formas de ejecucion se deberan aplicar, en la medida posible, normas reconocidas
internacionalmente. Cuando se utilicen otras normas particulares, sean o no del pais del
Prestatario, se deberd establecer que también seran aceptables los bienes, materiales y formas
de ejecucion que se ajusten a otras normas reconocidas que garanticen una calidad igual o
superior a la de las normas mencionadas. Con tal fin se podrd agregar la siguiente clausula
tipo en las Condiciones Especiales o en las Especificaciones técnicas:
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Equivalencia de normas y codigos

Cuando en el Contrato se haga referencia a las normas y codigos especificos a los que deban
ajustarse los bienes y materiales por suministrar y los trabajos por ejecutar o verificar, se
aplicaran las disposiciones de la ultima edicion o revision de las normas y codigos pertinentes
en vigencia, salvo estipulacion expresa en contrario en el Contrato. Cuando dichas normas y
codigos son nacionales, o estan relacionados con un pais o region determinados, se aceptardn
otras normas reconocidas que aseguren una calidad igual o superior a la de las normas y
codigos especificados sujetos al examen y consentimiento previos por escrito del Gerente de
Obras. El Contratista debera describir detalladamente por escrito las diferencias que existan
entre las normas especificadas y las que propone como alternativa, y presentarlas al Gerente de
Obras por lo menos 28 dias antes de la fecha en que desee contar con su consentimiento, Si el
Gerente de Obras determinara que las desviaciones propuestas no garantizan una calidad en
igual o superior, el Contratista debera cumplir con las normas especificadas en los
documentos.”

Estas notas par preparar las especificaciones técnicas solamente tienen como unico objetivo el
de informar al Contratante o la persona que redacte los documentos de licitacion y no deben
incluirse en los documentos finales.
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PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS AMBIENTALES

PROYECTOS PUNTUALES

Se asume como Pliego General de Especificaciones Técnicas los capitulos
correspondientes a las Medidas de Mitigacion y Mecanismo de Fiscalizacion del Modulo
Ambiental del Manual Operativo del Programa

1. Medidas de Mitigacion de Impactos Ambientales
1.1 Introduccion

Todas las especificaciones técnicas contenidas en la presente Seccidon, deberdn ser
consideradas por el Contratista, sin desconocer las recomendaciones especificas resultantes de
la categorizacion del proyecto a ejecutar, en funcion del nivel de riesgo socio-ambiental.

Durante la ejecucion de la obra sera responsabilidad del Contratista minimizar los efectos
negativos sobre el entorno natural y social (e.g. suelos, recursos hidricos -superficiales y
subterraneos-, aire, biota, asentamientos humanos y comunidades indigenas, sitios de interés
cultural y fisico), del medio ambiental en general, bajo la supervision de la Unidad Ambiental.

Los dafos causados por incumplimiento de estas normas y de las recomendaciones
especificas resultantes de la categorizacion del proyecto a ejecutar en funcion del nivel de
riesgo socio-ambiental, seran de responsabilidad del contratista, quien debera resarcirlos a su
costo. En caso de no cumplimiento, la Inspeccién de Obra, con la participacion de la Unidad
Ambiental, arbitrara las medidas pertinente.

Sera obligacion del contratista divulgar el contenido del presente manual a su personal en
forma verbal y escrita (charlas, avisos informativos y preventivos) y a través de los medios que
considere adecuados.

1.2 Normas Generales de Desempefio del Personal

El Contratista sera responsable de velar y hacer cumplir a su personal las siguientes
normativas:

1.2.1 Personal de Obra

a) Prohibir al personal de la obra la portacion y uso de armas de fuego y blancas en el
area de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado.

b) Prohibir el consumo de bebidas alcoholicas en campamentos-obradores u otras
instalaciones utilizadas para la ejecucion de la obra.
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c)

Evitar que el personal de obra ocupe terrenos aledafios a las areas de trabajo.

1.2.2 Flora y Fauna

a)

b)

Se restringira el uso de herbicidas a fin de no afectar los cultivos existentes en la zona
aledafia al camino ni las especies vegetales presentes en banquinas y taludes, que
resulten beneficiosas a los fines de la obra y su operacion. Queda prohibido el uso de
productos quimicos que no estén incluidos en el listado mencionado en la Legislacion
de Agroquimicos a nivel nacional y provincial.

Prohibir las actividades de caza en las arecas aledanas a la zona de construccion, asi
como la compra o trueque a lugarefios de animales silvestres (vivos, embalsamados,
pieles y otros subproductos).

Limitar la presencia de animales domésticos, principalmente en areas silvestres y
prohibirla en Areas Naturales Protegidas

Cuidar que la pesca por parte de los trabajadores en los cuerpos de agua solo se realice
con anzuelos y para autoconsumo, siempre y cuando no viole las disposiciones legales
vigentes.

Prohibir las quemas, las que si por algin motivo deben efectuarse, seran autorizadas
por el Inspector de obras, previo conocimiento de la Unidad Ambiental.

Evitar que su personal de obra se desplace fuera del area de trabajo en areas silvestres,
sean ¢éstas de dominio publico o privado.

1.2.3 Calidad y el Uso del Agua

a)

Evitara la captacion de aguas en fuentes susceptibles a agotarse o que presenten
conflictos de uso con las comunidades locales.

b) De ser necesario realizar una perforacion para abastecimiento de agua, la misma

c)

debera contar con la aprobacion del organismo competente en el tema.

Prohibir las tareas de limpieza de vehiculos y/o maquinaria y disposicion de
desperdicios en cursos y cuerpos de agua.

d) Prohibir cualquier accion que modifique la calidad y aptitud de las aguas superficiales

o subterraneas en el area de la obra.

1.3 Normas Para La Empresa Contratista

La Empresa debera cumplir con las siguientes normas durante la construccion.

1.3.1
a)

Vegetacion y Fauna

Para el corte de vegetacion seran utilizadas herramientas manuales, evitando el uso de
equipo pesado para prevenir dafios en las zonas aledafias y a otra vegetacion cercana.
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b)

d)

1.3.2

b)

Solo en aquellos casos en que la superficie y tipo de terreno lo permitan y con
autorizacion de la Inspeccion, podran ser utilizados equipos pesados.

Los arboles a talar deben estar debidamente orientados en su caida a efectos de evitar
dafiar la masa forestal circundante.(Ver Normas para Areas Naturales Protegidas).

Solo en casos de necesidad, y con previa autorizacion y posterior control de la Unidad
Ambiental, podréa utilizarse y reciclarse la madera de los arboles removidos para la
construccion de los encofrados de obras de drenaje y obras de arte.

En zonas donde exista peligro potencial de incendio, se adoptaran medidas para evitar
encender fuegos no imprescindibles a la construccion y se proveera a los equipos e
instalaciones de elementos adecuados para control y extincion del fuego, a fin de
minimizar su propagacion en la vegetacion circundante y evitar consecuentemente la
afectacion de la fauna asociada.

Evitar que el personal de obra realice actividades depredatorias que afecten a los
componente de la fauna y flora en el sector de influencia de la obra.

En las Areas Naturales Protegidas y/o sensibles, se debera consultar las disposiciones
vigentes e implementar, en conjunto con los organismos responsables, las acciones
tendientes a prevenir y minimizar los impacto perjudicial.

Proteccion de las Aguas

En la construccion de alcantarillas y cajas recolectoras, a realizar durante la nivelacion
y construccion de terraplenes, se deberan retirar las obstrucciones realizadas,
terminada su construccion, a fin de evitar la interrupcion del drenaje y posibles
anegamientos.

Cuando las cunetas de una obra confluyan directamente a un cuerpo de agua (e.g.
curso, laguna, humedal), de ser necesario, se construiran decantadores de sedimentos
de las aguas de escurrimiento, antes de su confluencia con el cuerpo receptor.

Cuando exista la necesidad de desviar un curso natural de agua o se haya construido
un paso de agua que no sea requerido posteriormente, se deberan restaurar a sus
condiciones originales al finalizar los trabajos.

Los drenajes deben conducirse siguiendo las curvas de nivel hacia lineas de drenaje
naturales.

Se tomara las medidas necesarias para garantizar que ningun material utilizado o
removido durante la construccion (e.g. Asfaltos, cementos, limos, arcillas o concreto
fresco) ingrese a cuerpos de agua, los que deberan ser retirados al finalizar los
trabajos.

Se evitara que los residuos de tala y rozado llegar a las corrientes de agua. Seran
apilados de forma tal que no alteren las condiciones del &rea; no deberdn ser
quemados, salvo excepciones justificadas por el Inspector de la obra.
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g) Los materiales contaminantes, tales como, combustibles, lubricantes bitimenes, aguas
servidas no tratadas, aguas de lavado de hormigoneras, no deberan ser descargados en
ningun cuerpo de agua, sean éstos naturales o artificiales.

1.3.3 Proteccion de Sitios y Monumentos del Patrimonio Natural y Cultural

Si durante la construccion y explotacion de canteras se encontrare material arqueoldgico y/o
paleontoldgico, se dispondra la suspension inmediata de la obra o de las excavaciones a fin de
evitar su afectacion. Se dispondrd personal de custodia para prevenir posibles saqueos y se
dara aviso inmediato a la Unidad Ambiental, que conjuntamente con las autoridades
competentes, establecerd las pautas necesarias para la continuacion de la obra. En el caso de
canteras, previa visita de la UA y la Autoridad competente, la cual definira si la Inspeccion
podrd autorizar la apertura de otro/s frente/s de trabajo o rodear el hallazgo si fuese
técnicamente viable.

1.3.4 Areas Naturales Protegidas (A.N.P.)

En aquellas areas en que existan Areas Naturales Protegidas (A.N.P.) de jurisdiccion nacional,
provincial, municipal u otras, ademas de las normas anteriores se tendra en cuenta:

a) Antes de iniciar las actividades de disefio se deberd tomar contacto con la entidad
responsable del manejo de la A.N.P. (Ej.: Administracion de Parques Nacionales;
Direccion de Bosques), a fin de establecer criterios comunes para el disefio,
construccion y operacion de la ruta.

b) Se extremaran las medidas de vigilancia en lo atinente a caza, pesca, extraccion y
trafico de especies animales y vegetales.

c) Se deberan colocar vallas y cartelera explicativas invitando a la proteccion de las
especies, a evitar arrojar desperdicios, no usar bocinas, ni realizar actividades de caza
y pesca, talas, entre otras.

d) Se limitara la velocidad méaxima, con mayor restriccion en las horas nocturnas, por el
peligro de atropellamiento de fauna.

e) Se reducird al méximo la zona de camino y el desbosque y destronque. Dichas tareas,
asi como las de limpieza y raleo, seran ejecutadas bajo la supervision de la inspeccion
de obra, la Unidad Ambiental y responsable del A.N.P.

f) Se evitard la ubicacion de plantas asfalticas dentro del Area, dado que pueden
ocasionar una fuerte contaminacion.

g) Se evitara la extraccion de aridos dentro de las A.N.P

1.3.5 [Instalacion de Campamento u Obrador

El sitio de emplazamiento deberd ser seleccionado de modo tal que no signifique una
modificacién de magnitud en la dindmica socioecondémica de la zona, evitando su instalacion
en las cercanias de centros poblados

a) Se evitard ubicarlo en dreas ambientales sensibles.
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b)

c)

d)

g)

h)

)

k)
D

Se emplazard de forma tal que no modifique substancialmente la visibilidad ni
signifiqué una intrusion visual importante.

En la construcciéon de los obradores se evitara la realizacion de cortes y relleno del
terreno, remocion de vegetacion, del suelo y se preservaran arboles de gran tamafio o
de valor genético, paisajistico, cultural o historico.

Se evitara situarlo en las adyacencias de las plantas asfalticas o de trituracion, en zona
de recarga de acuiferos, en zona que presente conflicto con el uso que le proporciona
la comunidad local, aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de agua a nucleos
poblados, por los riesgos de contaminacion que esto podria implicar

El obrador deberd estar sectorizado, definiéndose aquellos destinados al personal
(sanitarios, dormitorios, comedor), a tareas técnicas (oficina, laboratorio) y a los
vinculados con vehiculos y maquinarias (zona de guarda, reparaciones, lavado,
engrase, etc.).

El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparacion y mantenimiento de
vehiculos y maquinaria deberd ser acondicionado, de modo tal, que los vuelcos
involuntarios de combustibles y lubricantes y la limpieza y/o su reparacién no
implique modificar la calidad de las aguas superficiales y subterraneas, asi como
producir contaminacion del suelo circundante. Se deberan arbitrar las medidas que
permitan la recoleccion de aceites y lubricantes para su posterior traslado a sitios
autorizados.

Para los materiales o elementos contaminantes (e.g. combustibles, lubricantes, aguas
servidas no tratadas), se debera seguir la normativa g) de Proteccion de las Aguas.

En lo posible los campamentos seran prefabricados.

Todos los obradores deberan contar con las instalaciones sanitarias adecuadas,
incluyendo la evacuacion de los liquidos cloacales (camara séptica, pozo absorbente)
evitando de esa manera la contaminacion de las napas fredticas. Se debera observar lo
establecido en las Normas y Reglamentos sanitarios vigentes.

No se arrojaran residuos solidos de los campamentos a cuerpos de agua o en las
inmediaciones de ellos. Se depositaran en contenedores apropiados para su traslado
periddico a un relleno sanitario autorizado. Los costos de manipuleo y transporte quedan
a cargo exclusivo del Contratista, el que debera presentar a la Inspeccion la documentacion
respaldatoria que autorizando el vertido.

Los obradores contendran equipos de extincion de incendios y de primeros auxilios.
Los obradores deberan cumplir con la normativa sobre seguridad e higiene laboral.

Se debera sefializar adecuadamente su acceso, teniendo en cuenta el movimiento de
vehiculos y peatones.

Finalizada la obra, se deberd desmontar el obrador y se restituira el suelo de la zona
afectada a su estado anterior.
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0)

p)

Q

1.3.6

Con anterioridad a la emision del acta provisoria de recepcion de la obra se debera
recuperar ambientalmente y restaurar la zona ocupada a su estado preoperacional. Esta
recuperacion debe contar con la aprobacion de la Inspeccion de Obra y de la Unidad
Ambiental.

En el momento que esté previsto desmantelar el obrador, se deberd considerar la
posibilidad de donar sus instalaciones a la comunidad local.

De disponerse el obrador en sectores anteriormente ocupados por instalaciones
similares, se debera realizar y presentar a la Unidad Ambiental declaracion de pasivo
ambiental.

La Contratista deberd documentar el tipo de residuos peligrosos generados y los
circuitos utilizados para su eliminacién y/o envio para su tratamiento (manifiestos de
los residuos transportados, copia de los certificados ambientales de las empresas
transportistas y de tratamiento o disposicion final).

Maquinaria y Equipo

Las siguientes medidas estdn disefiadas para prevenir el deterioro ambiental, evitando
conflictos por contaminacién de las aguas, suelos y atmosfera.

a)

b)

1.3.7

b)

El equipo mévil, incluyendo maquinaria pesada, debera estar en buen estado mecanico
y de carburacion a fin de reducir las emisiones gaseosas y particulados

Se deberan prevenir los escapes de combustibles o lubricantes que puedan afectar los
suelos o cuerpos de agua, temporarios o permanentes. Si se llegaran a producir se
debera notificar a la Unidad Ambiental, con la cual se definiran las técnicas de
remediacion pertinentes a implementarse en la mayor brevedad posible.

El aprovisionamiento y mantenimiento del equipo movil y maquinaria, incluyendo
lavado y cambio de aceites, se debera efectuar en el sector del obrador destinado a tal
fin (zona de lavado, engrase, etc.) debidamente acondicionado para evitar la
contaminacion del suelo y aguas. Los residuos generados se almacenaran
adecuadamente para su ulterior traslado al sitio de tratamiento autorizado.

Si por algiin motivo estas tareas se llevaran a cabo fuera del obrador, se deberan tomar
los recaudos para evitar la generacion de residuos, la contaminacion del suelo y de
cuerpos de agua por vertidos, los que no deberdn permanecer en el sitio donde se los
produjo por un lapso mayor a 48 horas.

Extraccion de materiales

La extraccion de materiales debera ser llevada a cabo en zonas seleccionadas tras una
evaluacion de alternativas. La explotacion sera sometida a la aprobacion de la
Inspeccion de Obra y de la Unidad Ambiental, quienes recibiran del Contratista el plan
de explotacion e informacion del plan de recuperacion del sitio.

En el caso de remocidn de suelo organico de zona de préstamo, se lo deberéd conservar
y proteger su superficie para resguardarlo y utilizarlo en futuras restauraciones.
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c)

d)

d)

)

1.3.9

b)

1.3.10

Cuando la calidad del material lo permita, se aprovecharan aquellos obtenidos de
cortes para realizar rellenos o como fuente de materiales constructivos, minimizando
la explotacion de otras fuentes y disminuyendo los costos ambientales y economicos.

Los desechos de los cortes no podran ser dispuestos en las inmediaciones, ni arrojados
a los cursos de agua. Se los deberd disponer de modo que no produzcan
modificaciones en el drenaje, en la calidad paisajistica u otros problemas ambientales.

Esté prohibida la destruccion de bosques o areas de vegetacion autdctono de
importancia.

Préstamos y Canteras

Solo se podran utilizar materiales de canteras que tengan Declaracion de Impacto
Ambiental segin las normativas nacionales (Ley Nacional N° 24.585) y provinciales.

Se debera fijar la localizacion de las areas de préstamos o canteras a no menos de 200
m del eje y fuera de la vista del camino, excepto cuando se demuestre su
imposibilidad.

Todas las excavaciones deberan contar con drenaje adecuado que impida la acumulacion
de agua, excepto por pedido expreso y documentado de autoridad competente o
propietarios de los predios.

Una vez terminados los trabajos, los préstamos deberan adecuarse a la topografia
circundante con taludes 2: 1 (H: V) con bordes superiores redondeados de modo que
pueda arraigarse la vegetacion y no presentar problemas para personas y animales

Se deberan evitar abrir areas de préstamos dentro de la zona de camino y en terrenos
particulares con uso agricola o ganadero potencial.

El piso de las excavaciones debera nivelarse y tener pendientes adecuadas para asegurar
el escurrimiento de las aguas, de forma tal de no modificar el drenaje del terreno

En caso de ser necesario las areas de préstamos podran ser utilizadas transitoriamente
para disponer escombros y deshechos, los deberan retirarse al finalizar los trabajos en
dichas areas, recubriéndolas con suelos adecuados para permitir el arraigo de vegetacion.

Deposito de Escombros

Se debera seleccionar una localizacién adecuada y rellenar con capas horizontales que
no se elevaran por encima de la cota del terreno circundante, asegurandose un drenaje
adecuado e impidiendo la erosion de los suelos alli acumulados.

Los materiales gruesos deberan recubrirse con suelos finos que permitan formar
superficies razonablemente niveladas. Los taludes laterales no deberan ser menos
inclinados que 3:2 (H-.V) y se recubrirdn con suelos orgdnicos, pastos u otra
vegetacion natural de la zona.

Al finalizar los trabajos seran retirados todos los escombros y acumulaciones de gran
tamafio hasta restituir el sitio a las condiciones previas al inicio de tareas.

Uso de Explosivos
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a) El uso de los materiales explosivos se restringird a las labores propias de la
construccidon que asi lo requiera. Su custodia estara a cargo de un operario calificado,
bajo la supervision del Ingeniero Jefe y el Inspector de la Obra, debiendo contar con la
vigilancia de las Fuerzas Armadas. Su ubicacion tendrd en cuenta las normas de
seguridad que garanticen la lo existencia de peligro para las vidas humanas y el medio
ambiente, asi como infraestructura, equipamiento y vivienda existentes.

b) Se almacenara el minimo posible de explosivo que permita realizar razonablemente las
obras de construccion, segun cronograma establecido para su uso.

¢) El uso de explosivos debe ser realizado por un experto, con el fin de evitar excesos en
las cargas, que pueden afectar la estabilidad de los taludes o generar otros problemas
en un futuro.

d) En areas silvestres se debera ajustar el cronograma de voladuras a fin de afectar lo
menos posible los periodos mas sensibles de la fauna (nidificacion, migracion, etc.) y
las temporadas de mayor oferta turistica.

1.3.11 Instalacion de Plantas de Produccion de Materiales.

a) Las instalaciones de plantas necesarias para la ejecucion de la obra deberan asegurar
una reducida emision de ruido, humos, gases, residuos y particulados.

b) Se evitard su instalacion en dreas proximas a centros urbanos; de acuerdo a la distancia
que guarden con ellos las tareas de produccion deberan realizarse en horario diurno.
Los estandares de emision y los horarios de funcionamiento seran convenidos con el
area ambiental y la inspeccion de acuerdo al tipo de equipo y localizacion.

1.3.11.1 Plantas Asfalticas

Teniendo en cuenta que la elaboracién de mezclas asfalticas, cuya produccion implica la
combinacion de agregados secos en caliente mezclados con cemento asfaltico, puede originar
un deterioro de la calidad del aire por emision de particulas y humos, como asi también la
contaminacion de suelos y aguas originada por derrames no controlados. Se deberan
considerar los siguientes puntos:

a)

b)

Los distintos tipos de plantas asfélticas a utilizar deberan contar con tecnologias
apropiadas que eviten la afectacion de los componentes abidtico, bidtico y antropico del
ambiente.

Para su localizacion e instalacion se deberdan seguir las normativas enumeradas en
Campamento/Obrado, en lo atinente a: sectores poblados, escuelas, hospitales, centros de
comercializacion, fabricacion, distribucidon o deposito de sustancias peligrosas;
dificultades en el acceso, visibilidad e intrusién visual; cursos de agua, humedales,
recarga de acuiferos, fuentes de abastecimiento de agua; cortes de terreno, rellenos y
remocion de vegetacion y preservacion de arboles. Asimismo, se prestard particular
atencion a la direccion de los vientos predominantes y a la direccion y sentido del
escurrimiento superficial del agua, a fin de evitar potenciales afectaciones al medio (e.g.
suelos, aguas, poblados, cultivos, fauna).

La planta no deberd localizarse en las cercanias de centros poblados, guardandose como
minimo una distancia de 2 km del limite externo de los mismos. En el caso, debidamente
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d)

g)

h)

)

k)

D

11)

fundamentado, de no disponerse de energia eléctrica en las cercanias, el contratista
asegurard la instalacion de una planta con tecnologia apropiada que evite la afectacion de
los componentes abidtico, bidtico y antropico del ambiente y presentara para su
autorizacion y aprobacion por parte de la Inspeccion y la Unidad Ambiental, un Plan de
Manejo Ambiental especifico con medidas preventivas y de mitigacion de impactos.

Se debera presentar una memoria descriptiva y un croquis de sus instalaciones y una
memoria detallando la gestion integral de sus residuos y efluentes.

Presentara un plan de medidas prevencion y de mitigacion a implementar durante la
utilizacion de la planta, el cual debera ser aprobado por la UAP.

Los sectores donde se implantaran los tanques y bomba de asfalto y tanques de
combustible, deberan ser preparados convenientemente a fin de evitar que de producirse
derrames, se contaminen el suelo y los recursos hidricos.

Aquellas plantas que utilicen para la recuperacion de finos via himeda, deberan disponer
de un area de decantacién impermeable que evite el contacto de los finos con el recurso
suelo y eventualmente las agua superficiales

Los residuos de las pruebas del funcionamiento de la planta deberan disponerse de forma
tal que no contaminen los recursos bidticos, suelos y aguas y deberdn ser recuperados y
tratados por el Contratista. El drea deberd ser recuperada por el Contratista a su estado
preoperacional.

Debera asegurarse una reducida emision de ruido, humos, gases y residuos o particulas y
se evitara la caida de material de la cinta transportadora, mediante la solucion que
corresponda a cada caso.

La Contratista deberd documentar el tipo de residuos peligrosos generados y los circuitos
utilizados para su eliminacion y/o envio para su tratamiento (manifiestos de los residuos
transportados, copia de los certificados ambientales de las empresas transportistas y de
tratamiento o disposicion final)

En el ingreso de los aridos a la planta se deberd cuidar que lo hagan lo suficientemente
limpios a fin de evitar la movilizacion de particulas perjudiciales al medio en el que se
situa la planta.

En el caso que se produzcan excesivos particulados del acopio con afectacion al medio
circundante, se deberd implementar medidas que minimicen dicho efecto, tal como
colocacion de coberturas.

Se deberan usar, donde sea técnicamente factible, quemadores a gas. En el caso de
utilizar quemadores de petrdleo, el combustible utilizado debera ser de calidad apropiada
a los fines de disminuir la contaminacion atmosférica.

Una vez retirada la planta del lugar de emplazamiento se debera restituir el terreno
utilizado a su estado preoperacional.

De ser adecuado técnicamente, se procederd al reciclado de materiales del pavimento,
evitando asi una mayor extraccion de agregados y su transporte.
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1.3.12 Caminos de desvio

Los caminos de desvio, cuya construccion implique ocupar &areas que no estaban
originalmente destinadas a vias de circulacion, deberan contar con una evaluacién de impacto
ambiental y la implementacion de las medidas de mitigacion que surjan como resultado de la
misma. Se deberd verificar la seguridad del transito vehicular y peatonal.

1.3.13 Terminaciones y presentacion final de la obra

En las obras pavimentadas, las areas revestidas deberan quedar libres de materiales extrafios,
suciedad o polvo y la zona de camino deberd quedar libre de residuos.

1.3.14 Obligaciones de la Empresa con relacion con el Personal.

Ante la posibilidad de ocurrencia de epidemias de enfermedades infecto-contagiosas, asi
como de aquellas que se producen por ingestion de aguas y alimentos contaminados, se
deberan cumplir las siguientes normas sanitarias:

a) Los potenciales trabajadores que ingresardn a la empresa constructora de la ruta,
deberdn ser sometidos a examenes médico que incluirdn los estudios de laboratorio
correspondientes.

b) El contratista realizard una campana educativa, por los medios que se considere
oportuno (e.g. afiches, folletos) sobre normas elementales de higiene y
comportamiento.

¢) Se tendra especial cuidado en aquellos casos adonde no se dispone de redes de agua,
en hervir las aguas para el uso humano y para el lavado de alimentos que se consumen
crudos, cuando éstos se preparen en los obradores.

d) La fiscalizacion en estos casos estara a cargo del area Ambiental.

2. Normas de Seguridad Ambiental
2.1 Manejo y Transporte de Materiales Contaminantes y Peligrosos.

Los materiales, tales como combustibles, explosivos, lubricantes, bitimenes, aguas servidas
no tratadas, deshechos y basuras deberan transportarse y almacenarse adoptando las medidas
necesarias para evitar derrames, pérdida y/o dafios, lluvias y/o anegamientos, robos,
incendios.

Se deberd cumplir con las normativas nacionales y provinciales vinculadas al tema,
especialmente con las aquellas referidas al almacenamiento, transporte, disposicion y
tratamiento de Sustancias Peligrosas.

Se reitera que la Contratista debera documentar todos los tipos de residuos peligrosos
transportados y generado, los circuitos utilizados para su almacenamiento, envio, eliminacién
y/o tratamiento (manifiestos de los residuos transportados, copia de los certificados
ambientales de las empresas transportistas y de tratamiento o disposicion final).

2.2 Seguridad ante la Suspension Temporal por periodos prolongados
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En los casos en que las condiciones climaticas no permita la prosecucion de las obras, se
deberd asegurar que las mismas permitan el escurrimiento del agua de las precipitaciones
provocando la minima erosion posible y tomando los recaudos con respecto a la seguridad de
hombres, animales y bienes.

2.3 Transporte durante la Construccion

Se deberéd asegurar que ningin material caerd de los vehiculos durante el paso por calles o
caminos publicos, particularmente en zonas pobladas.

Se podran delimitar las areas de trabajo para minimizar polvo y la compactacion con la
consecuente pérdida de vegetacion.

Los circuitos deberan estar convenientemente sefializados y se deben evitar los dafios a
caminos publicos, vehiculos y/o peatones.

3. Mecanismos de Fiscalizacion y Control de Obra
3.1 Autoridad de Aplicacion

La responsabilidad del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas Generales y
Particulares Ambientales, sera de la D.P.V. a través de su Inspeccion de Obras y de la Unidad
Ambiental.

La Inspeccion de Obra conjuntamente con la Unidad Ambiental deberan verificar el
cumplimiento de las clausulas ambientales establecidas en el Contrato de Rehabilitacion y
Mantenimiento

En el caso de realizarse instalaciones o acciones de obra en terrenos provinciales o
municipales, los Contratistas deberan ajustarse a la legislacion de esas jurisdicciones y la
Autoridad de Aplicacion de las mismas sera el Organismos Competente.

Esta reglamentacion se refiere especialmente a la localizacion y tratamiento de obradores,
préstamos y canteras, plantas de produccion de materiales, depdsitos de escombros,
construccion de desvios y proteccion de cursos de agua y recursos naturales.

3.2 El Rol de 1a Unidad Ambiental.

Es funcién de la Unidad Ambiental de la D.P.V. supervisar el cumplimiento de las
condiciones establecidas en los Documentos Estandar de Licitacion, como asi también dar
cumplimiento a lo establecido en la legislacion Nacional, Provincial, Municipal-comunal y las
politicas de salvaguarda del Banco Mundial.

La Unidad Ambiental, en funcion del Nivel de Riesgo Ambiental del Proyecto, sera la
encargada de preparar en las diferentes etapas del ciclo del Proyecto los estudios definidos en
el Marco Conceptual para el Manejo Ambiental y Social del Programa de Infraestructua Vial
Provincial, necesarios para lograr una adecuada gestion socio-ambiental.

150



Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato

Las observaciones que realice la Unidad Ambiental se confeccionardn mediante actas
administrativas que seran incluidas en las ordenes de servicio que la Inspeccion de Obra
entregara al Contratista.

Debera también asesorar, informar, sugerir y evacuar consultas que realicen los Contratistas,
sobre cualquier aspecto o accion de la obra referentes a temas vinculados al medio ambiente.

3.3. Marco Legal General

Los Contratistas deberan respetar ademas de las condiciones establecidas en el pliego, las
reglamentaciones de la D.P.V. y la legislacion nacional, provincial, y/o municipal-comunal y
las politicas de salvaguarda del Banco Mundial, que corresponda a aspectos ambientales que
sean afectados por la obra vial.

Constituyen este Pliego y pasan a formar parte del contrato, entre otros, los siguientes
documentos:

- Leyes Nacionales
= Ley N°25.675. Ley General del Ambiente

= Ley N°22.051. De Residuos Peligrosos.

= Ley N°22.421. De Conservacion de Fauna.

= Ley N°©22.428. De Fomento de Conservacion de Suelos.

= Ley N°24.051. De Transporte de Sustancias Peligrosas.

= Ley N°25.743. De Proteccion del Patrimonio Arqueolédgico y Paleontologico

= Ley N°©22.345. De Parques, Reservas Naturales y Monumentos Histdricos
- Leyes Provinciales
- Politicas de Salvaguarda del Banco Mundial (PSBM)

. OP —4.01. Evaluacion Ambiental

. OP —4.04. Hébitat Naturales

. OP —4.09. Control de Plagas

. OP —4.12. Reasentamiento Involuntario

. OP —4.36. Bosques

. OD —4.20. Pueblos Indigenas

. OPN —4.36. Patrimonio Cultural Fisico

4. Régimen de Infracciones
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En caso que el Contratista no cumpla con algunas de las condiciones ambientales establecidas
en los pliegos, sera advertido por la Inspeccion la primera vez, que fijara un plazo perentorio
para su cumplimiento. Si aun asi no cumpliera con lo indicado se le aplicard una multa no
reintegrable equivalente al 2% de la certificacion prevista mensual correspondiente, siendo
esta multa facturada de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones Generales del
Contrato

No obstante la aplicacion de la multa, el Contratista debera proceder al empleo de las técnicas
de remediacidn pertinentes, a efectos de corregir el dafio ambiental provocado; todo esto a su
costo y cargo. De no cumplimentarse lo establecido precedentemente, el Inspector de Obra,
quedara facultado para corregir el defecto utilizando otras vias y con cargo al Contratista.

No se realizard la Recepcion Provisoria de los trabajos hasta tanto no se hayan ejecutado a
satisfaccion de la Inspeccion y de la Unidad Ambiental, los trabajos de limpieza de obra, la
conformacién de la zona de yacimientos (o préstamos) y toda otra accion que deba efectuar el
contratista en la obra vial. En caso de mantener el Campamento/Obrador y la Planta asfaltica
durante el periodo de conservacidon y garantia, la Recepcion Definitiva quedard postergada
hasta tanto el Contratista haya dado cumplimiento a las especificaciones ambientales para la
fase de abandono del Obrador/Campamento y Planta asfaltica.
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Seccion VIII. Planos

Detalle aqui una lista de los Planos. Los planos existentes, incluyendo los planos de la zona de
las obras, deberdn adjuntarse a esta seccion en una carpeta separada.
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Seccién IX. Lista de Cantidades’
Objetivos

Los objetivos de la Lista de Cantidades son:

(a) proporcionar informacion suficiente acerca de las cantidades de Obras que
deberan realizarse a fin de que las ofertas puedan ser preparadas
adecuadamente y con precision, y

(b) cuando se haya celebrado el Contrato, contar con una Lista de cantidades, para
ser utilizada en la valoracion periodica de las Obras ejecutadas.

Con el fin de alcanzar estos objetivos, las Obras deberan desglosarse en la Lista de
cantidades suficientemente detalladas para que se pueda distinguir entre las diferentes clases
de Obras, o entre las Obras de la misma naturaleza realizadas en distintos sitios o en
circunstancias diferentes que puedan dar lugar a otras consideraciones en materia de costos.
Consistente con estos requisitos, la Lista de cantidades debera ser, en forma y contenido, lo
mas simple y breve posible.

Lista de trabajos por dia

La Lista de trabajos por dia debera incluirse unicamente si existe la probabilidad de realizar
trabajos imprevistos, ademds de los rubros incluidos en la Lista de cantidades. Para facilitar
al Contratante la verificacion de que las tarifas cotizadas por los licitantes se ajustan a la
realidad, la Lista de trabajos por dia normalmente debera comprender lo siguiente:

(a) Una lista de las diversas clases de mano de obra, materiales y maquinaria de
construccion para las cuales el Licitante debera indicar tarifas basicas de
trabajo por dia, junto con una declaracion de las condiciones bajo las cuales se
pagaran al Contratista los trabajos realizados de acuerdo a esa modalidad;

(b) Las cantidades nominales de cada rubro de trabajos por dia, cuyo precio cada
Licitante debe calcular a la tarifa cotizada para trabajos por dia. La tarifa que
debe indicar el Licitante para cada rubro bdsico de trabajos por dia debera
comprender las utilidades del Contratista, gastos generales y cargos por
supervision y de otra naturaleza.

Sumas Provisionales

Podra hacerse una asignacion general para contingencias fisicas (excesos sobre las
cantidades), incluyendo una suma provisional en la Lista resumida de cantidades.
Igualmente, en dicha Lista se deberd establecer una reserva para posibles alzas de precios.
La inclusion de dichas sumas provisionales suele facilitar el proceso de aprobacion
presupuestaria al evitarse la necesidad de tener que solicitar aprobaciones complementarias
a medida que surjan nuevas necesidades. Cuando se utilicen tales sumas provisionales o
reservas para contingencias, debera indicarse en las Condiciones Especiales del Contrato
bajo qué autoridad (usualmente el Gerente de Obras) y de qué manera se han de usar.

El costo estimado de los trabajos especializados que han de ejecutar otros contratistas, o de
los materiales especiales que éstos han de suministrar (remitirse a la clausula 8 de las
Condiciones Generales del Contrato) debera indicarse como una suma provisional con una
breve descripcion, donde corresponda en la Lista de cantidades. El Contratante realizard

" En los contratos por suma alzada, la “Lista de Cantidades” se prepara para informacién solamente; no forma
parte del contrato. El documento contractual preparado por el Licitante sera un “Programa de Actividades”.
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normalmente un proceso de licitacion separado para seleccionar a los contratistas
especializados. Con el fin de introducir competitividad entre los licitantes con respecto a
cualquier instalacion que deba ser proporcionada por el Licitante seleccionado como
Contratista principal, para el uso y conveniencia de los contratistas especializados, cada suma
provisional correspondiente debe ir acompanada en la Lista de cantidades por un rubro en que
se pida al Licitante que cotice un precio por tales instalaciones.

Estas notas para preparar las Lista de Cantidades tienen como unico objeto informar al
Contratante o la persona que redacte los documentos de licitacion y no deben incluirse en los
documentos finales.
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Seccion X. Formularios de Garantia

Se adjuntan modelos aceptables de formularios para garantias de seriedad de la oferta, de
cumplimiento y de pago por anticipo. Los licitantes no deberan llenar los formularios de
garantia de Cumplimiento ni de pago por anticipo en esta etapa de la licitacion. Solo el
Licitante adjudicatario debera proporcionar estas dos garantias.
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Formulario de Garantia de Oferta (Garantia Bancaria)

[Si se ha requerido, el Banco/Licitante completarad este formulario de Garantia Bancaria
segun las instrucciones indicadas entre corchetes.]

[indicar el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]

Beneficiario:

[indicar el nombre y la direccion del Contratante]
Fecha: [indicar la fecha]
GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA No. [indicar el numero]

Se nos ha informado que
[indicar el nombre del Licitante; en el caso de una asociacion en participacion o consorcio,
enumerar los nombres legales completos de los socios] (en adelante denominado “el Licitante™)
les ha presentado su oferta con fecha del [indicar la fecha
de presentacion de la oferta] (en adelante denominada “la oferta”) para la ejecucion del
[indicar el nombre
del Contrato] bajo el Llamado a Licitacion
No.

[indicar el numero del Llamado] (“el Llamado”).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantia de Seriedad debera
respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Licitante, nosotros

[indicar el nombre del Banco] por medio del presente instrumento nos obligamos
irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de
[indicar la cifra en numeros expresada en la moneda del pais del
Comprador o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad]
[indicar la cifra
en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompanada de
una comunicacion escrita que declare que el Licitante estd incurriendo en violaciéon de sus
obligaciones contraidas bajo las condiciones de la oferta, porque el Licitante:

(a) ha retirado su oferta durante el periodo de validez establecido por el Licitante en el
Formulario de Presentacion de Oferta; o

(b) no acepta la correccion de los errores de conformidad con las Instrucciones a los
Licitantes (en adelante “las IAL) del Llamado; o

(c) habiéndole notificado el Comprador de la aceptacion de su Oferta dentro del periodo
de validez de la oferta, (i) no firma o rehusa firmar el Contrato, si corresponde, o (ii)
no suministra o rehtisa suministrar la Garantia de Cumplimiento de conformidad con
las IAL.

Esta Garantia expirara (a) en el caso del Licitante adjudicatario, cuando recibamos en nuestras
oficinas las copias del Contrato firmado por el Licitante y de la Garantia de Fiel Cumplimiento
emitida a ustedes por instrucciones del Licitante, o (b) en el caso de no ser el Licitante
adjudicatario, cuando ocurra primero uno de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros
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una copia de su comunicacién con el nombre del Licitante adjudicatario; o (ii) haber
transcurrido veintiocho dias después de la expiracion de la Oferta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantia deberd recibirse en esta
institucidn en o antes de la fecha limite aqui estipulada.

Esta Garantia estd sujeta los Reglamentos uniformes para garantias pagaderas a la vista
(Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacion del CCI No. 458. (ICC la sigla en inglés)

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s)]
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Formulario de Garantia de Oferta (Fianza)

[Si se ha requerido, el Fiador/Licitante deberd ejecutar este Formulario de Fianza de la
Oferta de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes.]

FIANZA NO. [indicar
el numero de fianzal

POR ESTA FIANZA el

[indicar el nombre del Licitante; en el caso de una asociacion en participacion o consorcio,
enumerar los nombres legales completos de los socios] obrando en calidad de Contratista (en
adelante “el Contratista”), y la

[indicar el nombre, denominacion legal y direccion de la afianzadora], autorizada para
conducir negocios en [indicar
el nombre del pais del Comprador], y quien obre como Garante (en adelante “el Garante”)
por este instrumento se obligan 'y firmemente se comprometen  con

[indicar el nombre del Contratante] obrando en calidad de Demandante (en adelante “el
Contratante) por el monto de [indicar el
monto en cifras expresada en la moneda del Pais del Comprador o su equivalente en una
moneda internacional de libre convertibilidad]
[indicar la suma en palabras], a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de
monedas en que deba pagarse el precio de la Garantia, nosotros, el Contratista y el Garante
antemencionados por este instrumento, nos comprometemos y obligamos colectiva y
solidariamente a estos términos a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y
cesionarios.

CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita con
fecha del dia de , del 200 , para la construccion de
[indicar el numero del Contrato] (en adelante “la Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:

(1) retira su Oferta durante el periodo de validez de la oferta estipulado en el
Formulario de la Oferta; o

(2) no acepta la correccion de los errores del Precio de la Oferta de conformidad con
Subclausula 28.2 de las IAL; o

(3) si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante
durante el periodo de validez de la misma,

(a) no ejecuta o rehusa ejecutar el Formulario de Convenio, si asi se le requiere, de
conformidad con las Instrucciones a los Licitantes; o

(b) no presenta o rehtisa presentar la Garantia de Fiel Cumplimento de
conformidad con lo establecido en las Instrucciones a los Licitantes;

el Garante procedera inmediatamente a pagar al Contratante la méxima suma indicada
anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante
tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Contratante establezca en su demanda que
¢ésta es motivada por los acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente,
especificando cual(es) evento(s) ocurrid / ocurrieron.
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El Garante conviene por lo tanto, que su obligacion permanecera vigente y tendra pleno efecto
inclusive hasta la fecha 28 dias después de la expiracion de la validez de la oferta tal como se
establece en la Llamado a Licitacion o prorrogada por el Contratante en cualquier momento
antes de esta fecha, y cuyas notificaciones al Garante de dichas extensiones se dispensan por
este instrumento.

EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos
documentos con sus respectivos nombres estampados
[indicar el numero] dia de [indicar el mes] de [indicar el anio].

Contratista(s): Garante:

Sello Oficial de la Corporacidn (si corresponde)

[firma(s) del (de los) representante(s) [firma(s) del (de los) representante(s)

autorizado(s) autorizado(s)

[indique el nombre y cargo en letra de [indique el nombre y cargo en letra de imprenta]
imprenta]
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Manifiesto de Garantia de Oferta

[Si se requiere, el Licitante completara este Formulario de acuerdo con las instrucciones
indicadas en corchetes.]

Fecha: [indicar la fecha]

Nombre del Contrato.: indicar el nombre]
No. de Identificacion del Contrato: [indicar el numero]
A:

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberan estar respaldadas
por un Manifiesto de Garantia de Oferta.

2. Aceptamos que automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en
cualquier licitaciéon de contrato con el Comprador por un periodo de
[indicar el numero de mes o anos] contado a partir de
[indicar la fecha] si violamos nuestra(s) obligacion(es) bajo las condiciones de la oferta si:

(a) retirdramos nuestra Oferta durante el periodo de vigencia de la oferta
especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b) no aceptamos la correccion de los errores de conformidad con las Instrucciones a
los Licitantes (en adelante “las IAL”) en los Documentos de Licitacion; o

(c) sidespués de haber sido notificados de la aceptacion de nuestra Oferta durante el
periodo de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el
formulario del Contrato, si es requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos
suministrar la Garantia de Cumplimiento de conformidad con las IAL.

3. Entendemos que esta Manifiesto de Garantia de Oferta expirard si no somos los
adjudicatarios, y cuando ocurra primero uno de los siguientes hechos: (i) si recibimos una
copia de su comunicacion con el nombre del Licitante adjudicatario; o (i1) han transcurrido
veintiocho dias después de la expiracion de nuestra Oferta.

4. Entendemos que si somos una Asociacion en Participacion o Consorcio, el Manifiesto
de Garantia de Oferta deberd estar en el nombre de la Asociacién en Participacion o del
Consorcio que presenta la Oferta. Si la Asociacidon en Participacion o Consorcio no ha sido
legalmente constituido en el momento de presentar la oferta, el Manifiesto de Garantia de
Oferta deberd ser en nombre de todos los miembros futuros tal como se enumeran en la carta
de intencion mencionada en la Subcldusula 16.1 de las TAL.

Firmada: En capacidad de
[insertar la firma de (los) representante(s)  [indicar el cargo]
autorizado(s)].

Nombre:

[indicar el nombre en letra de molde o mecanografiado]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de:
[indicar el nombre la entidad que autoriza]

Fechada el [indicar el dia] dia de [indicar el mes] de
[indicar el afio]
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Garantia Bancaria de Cumplimiento
(Incondicional)

[El Banco/Licitante adjudicatario que presente esta Garantia debera completar este
formulario segun las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante a exigido esa
clase de garantia.]

[indicar el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]

Beneficiario:

[indicar el nombre y la direccion del Contratante]
Fecha: [indicar la fecha]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.
[indicar el numero de la Garantia de Cumplimiento]

Se nos ha informado que
[indicar el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista) ha celebrado el
Contrato No. [indicar el numero referencial del Contrato]l de fecha
[indicar la fecha] con su entidad para la ejecucion de

[indicar el nombre del Contrato y una breve descripcion de las Obras] en adelante ‘el
Contrato”).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las Condiciones Generales del Contrato, se
requiere una Garantia de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros

[indicar el nombre del Banco] por medio del presente instrumento nos obligamos
irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de
[indicar la cifra en numeros]
[indicar la cifra en palabras],’ la cual serd pagada por nosotros en los tipos y proporciones de
monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera
solicitud por escrito, acompafiada de una comunicacion escrita que declare que el Contratista
estd incurriendo en violacion de sus obligaciones contraidas bajo las CondicionesGenerales del
Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en ese sentido.

Esta Garantia expirard no mas tarde de veintiocho dias contados a partir de la fecha de la
emision del Certificado de Posesion de las Obras, calculados sobre la base de una copia de
dicho Certificado que nos sera proporcionado, o en el [indicar el dia] dia del
[indicar el mes] mes del representante(s)

" El Garante ((banco) insertara la cifra que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el
Contrato y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al
Contratante.
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_[indicar el aio],’ lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo
esta Garantia debera recibirse en esta institucion en o antes de esta fecha.

Esta Garantia estd sujeta los Reglamentos uniformes para garantias pagaderas a la vista
(Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacion del CCI No. 458. (ICC las siglas en inglés)

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco]

% Insertar la fecha que corresponda veintiocho dias después de la Fecha de Terminacion Prevista. El Contratante
debera observar que en el caso de prorroga del plazo de terminacion del Contrato, el Contratante necesitara
solicitar una extension de esta Garantia al Garante. Dicha solicitud debera ser por escrito y presentada antes de
la expiracion de la fecha establecida en la Garantia. Al preparar esta Garantia el Contratante podria considerar
agregar el siguiente texto al formulario, al final del penultimo parrafo: “El Garante conviene en una sola
extension de esta Garantia por un plazo no superior a [seis meses] [ un afio], en respuesta a una solicitud por
escrito del Contratante de dicha extension, la que sera presentada al Garante antes de que expire la Garantia.”
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Fianza de Cumplimiento

[El Garante/ Licitante adjudicatario que presenta esta fianza debera completar este
formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante exigio
este tipo de garantia]

Por esta Fianza

[indicar el nombre y direccion del Contratista] en calidad de Mandante (en adelante “el
Contratista’) y

[indicar el nombre, titulo legal y direccion del garante, compariia afianzadora o
aseguradora] en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) por este instrumento se
obligan y firmemente se comprometen con

[indicar el nombre y direccion del Contratante] en calidad de Contratante (en adelante “el
Contratante) por el monto de [indicar el monto de fianza]

[indicar el monto de la fianza la en palabras]’, a cuyo pago en forma legal, en los tipos y
proporciones de monedas en que deba pagarse el precio del Contrato, nosotros, el Contratista
y el Garante antemencionados por este instrumento, nos comprometemos y obligamos
colectiva y solidariamente a estos términos a nuestros herederos, albaceas, administradores,
sucesores y cesionarios.

Considerando que el Contratista ha celebrado con el Contratante un Contrato con fecha® del
[insertar el numero] dias de [insertar el mes] de
[insertar el ario] para
[indicar el nombre del Contrato] de acuerdo con los documentos, planos, especificaciones y
modificaciones de los mismos que, en la medida de lo estipulado en el presente documento,
constituyen por referencia parte integrante de éste y se denominan, en adelante, el Contrato.

Por lo tanto, la Condicion de esta Obligacion es tal que si el Contratista diere pronto y fiel
cumplimiento a dicho Contrato (incluida cualquier modificacion del mismo), dicha obligacion
quedara anulada y, en caso contrario, tendra plena vigencia y efecto. En cualquier momento que
el Contratista esté en violacion del Contrato, y que el Contratante asi lo declare, cumpliendo por
su parte con las obligaciones a su cargo, el Garante podra corregir prontamente el
incumplimiento o debera proceder de inmediato a:

(1) llevar a término el Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, o

(2) obtener una oferta u ofertas de licitantes calificados y presentarla(s) al
Contratante para llevar a cabo el Contrato de acuerdo con las Condiciones del
mismo y, una vez que el Contratante y el Garante hubieran determinado cudl es el
Licitante que ofrece la oferta evaluada mas baja que se ajusta a las condiciones
de la licitacion, disponer la celebracion de un Contrato entre dicho Licitante y el
Contratante. A medida que avancen las Obras (aun cuando existiera algin
incumplimiento o una serie de incumplimientos en virtud del Contrato o los
Contratos para completar las Obras de conformidad con lo dispuesto en este

3 El Fiador debe indicar el monto equivalente al porcentaje del precio del Contrato especificado en las CEC, expresado en la(s)
moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.

* Fecha de la carta de aceptacion o del Convenio.
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parrafo), proporcionard fondos suficientes para sufragar el costo de la
terminacion de las Obras, menos el saldo del precio del Contrato, pero sin
exceder el monto fijado en el primer parrafo de este documento, incluidos otros
costos y dafios y perjuicios por los cuales el Garante pueda ser responsable en
virtud de la presente fianza. La expresion "saldo del precio del Contrato"
utilizada en este parrafo significara el monto total pagadero por el Contratante al
Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que el Contratante hubiera
pagado debidamente al Contratista, o

3) pagar al Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el Contrato de
acuerdo con las Condiciones del mismo, hasta un total que no exceda el monto de
esta fianza.

El Garante no serd responsable por una suma mayor que la penalizacion especifica que
constituye esta fianza.

Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza debera iniciarse antes de transcurrido un
afio a partir de la fecha de emision del certificado de terminacion de las obras.

Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus
herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podra tener o ejercer derecho
alguno en virtud de esta fianza.

En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el Garante
ha hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por
la firma de su representante legal, a los [insertar el numero] dias de
[insertar el mes] de [insertar el ario].

Firmado por [insertar la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)

En nombre de /nombre del Contratista] En calidad de /indicar el cargo)]

En presencia de [indicar el nombre y la firma del testigo]
Fecha [insertar la fecha]

Firmado por [insertar la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador]

En nombre de /nombre del Fiador] En calidad de [indicar el cargo)]

En presencia de /[indicar el nombre y la firma del testigo]
Fecha [insertar la fecha]
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Garantia de Fiel Cumplimiento Mediante Seguro de Caucion

(El texto que se utilice debera estar aprobado por la Superintendencia de Seguros de la
Nacion)

Poliza de Seguro de Caucion.

Garantia de Contrato.

Condiciones Particulares
Poliza N°

(nombre de la Compaiiia aseguradora)

con domicilio en

en su caracter de Fiador Solidario, con renuncia a los beneficios de excusion y division y con
arreglo a las Condiciones Generales que forman parte de esta Poliza y a las particulares que se
detallan asegura a (nombre del Contratante)

con domicilio en

el pago de hasta la suma de

(monto asegurado)

que resulte adeudarle

(nombre del Contratista)

con domicilio en

por afectacion de la Garantia, que de acuerdo a las bases de la Licitacion y el Contrato, esta
obligado a constituir segiin el objeto que se indica en las Condiciones Generales integrantes
de esta Poliza.

Objeto del Contrato:

El presente Seguro regira desde la cero hora del dia hasta la extincion de las
obligaciones del Tomador cuyo cumplimiento cubre.

Fecha y lugar (Firma y sello de la Aseguradora)

Certificacion notarial de las firmas de los otorgantes
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Garantia Bancaria por Pago de Anticipo

[El Banco / Licitante Adjudicatario, que presenta esta Garantia debera completar este
formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si se harda un pago
anticipado en virtud del Contrato]

[indicar el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]

Beneficiario:

[Nombre y direccion del Contratante
Fecha: [indicar la fecha]
GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [insertar el numero. |

A nosotros se nos ha informado que
[nombre del Contratista] (en adelante denominado ““el Contratista”) ha celebrado con ustedes el
contrato  No [numero  de  referencia del  contrato]  de
fecha [indicar la fecha del
contrato], para la ejecucion de

[indique el nombre del contrato y una breve descripcion de las Obras] (en adelante
denominado “el Contrato”).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las CGC, se hara un anticipo contra una garantia
por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a continuacion.

A solicitud del Contratista, nosotros
[indique el nombre del Banco] por medio del presente instrumento nos obligamos
irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan en total

[indicar la(s) suma(s) en cifras y en palabras] ! contra el recibo de su primera solicitud por
escrito, declarando que el Contratista esta en violacion de sus obligaciones en virtud del
Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines que los
estipulados para la ejecucion de las Obras.

Como condicidn para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantia, el referido
pago mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta nimero
[indicar numero]  en el

[indicar el nombre y direccion del banco].

El monto maximo de esta garantia se reducira progresivamente a medida que el monto de del
pago por anticipo es reembolsado por el Contratista segin se indique en las copias de los
estados de cuenta de pago periddicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantia
expirard, a mas tardar, al recibo en nuestra instituciéon de una copia del Certificado de Pago

' El Garante debera insertar una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto , y denominada en

cualquiera de las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre
convertibilidad aceptable al Comprador.
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Periddico indicando que el ochenta (80) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado
para pago, o en el [inserte el numero] dia del
[inserte el mes] de [inserte el aiio]?, lo que ocurra primero. Por lo tanto,
cualquier demanda de pago bajo esta garantia debera recibirse en esta oficina en o antes de esta
fecha.

Esta garantia esta sujeta a los Reglamentos Uniformes para Garantias por a la vista (Uniform
Rules for Demand Guarantees), ICC Publicacion No. 458.

[firma(s)]

Indicar la fecha prevista de expiracion del Plazo de Cumplimiento. El Contratante debera advertir que en caso de una
prorroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendra que solicitar al Garante una extension de esta
Garantia.. Al preparar esta Garantia el Contrante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al
final del pentltimo parrafo: “Nosotros convenimos en una sola extension de esta Garantia por un plazo no superior a
[seis meses] [ un afio], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extension, la que nos sera
presentada antes de que expire la Garantia.”
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Seccion XI. Planillas Complementarias
[INSERTAR LAS PLANILLAS TIPO DE CADA PROVINCIA:

Ejemplo:

Planilla de Materiales
Planilla de Mano de Obra
Planilla de Transporte
Planilla de Equipos
Analisis de Precios tipo

Plan de trabajos y curva de inversion]
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Llamado a Licitacion

El Llamado a Licitacion (Llamado) (véase el parrafo 2.8 de las Normas del Banco Mundial:
Adgquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF de mayo de 2004) debera ser
emitido como un aviso en por lo menos en un periodico de circulacion nacional en el pais del
Prestatario y en la gaceta oficial, y en un portal electronico de libre acceso, si los hubiere).

El Llamado debera proporcionar informacion para permitir a los posibles licitantes decidir si
participan en el proceso licitatorio. El Llamado también deberd estipular criterios
importantes de la evaluacion de las ofertas (por ejemplo la aplicacion de un margen de
preferencia en la evaluacion de las ofertas) y requisitos de calificacion (por ejemplo,
experiencia minima necesaria para ejecutar obras de similar naturaleza y tamano a las que
se solicita en el Llamado).

El Llamado no formara parte de los Documentos de Licitacion. Sin embargo, la informacion
contenida en el Llamado debera coincidir con los Documentos de Licitacion y en particular
con la informacion en la Hoja de Datos de la Licitacion
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MODELO DE FORMULARIO PARA LLAMADO A LICITACION

Llamado a Licitacion (Llamado)
Republica Argentina

Programa delnfraestructura Vial Provincial
Préstamo BIRF 7301-AR
[indique el titulo y niimero del Llamado]

1. Este llamado a licitacion se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones
que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edicion No. [indicar el
nimero] de [indicar la fecha]’

2. El Gobierno Argentino ha recibido un préstamo del Banco Internacional de
Reconstruccion y Fomento para financiar parcialmente el costo del Programa de
Infraestructura Vial Provincial, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para
efectuar los pagos bajo el Contrato [indicar el nombre y numero de la Licitacon].

3. El [indicar el nombre de la Contratante] invita a los licitantes elegibles a presentar
ofertas selladas para [descripcion de las Obras que se han de adquirir]’ a ser contratadas
bajo el sistema ............ [indicar ajuste alzado — precios unitarios]. El plazo de entrega /
construccion es [inserte el numero de dias /meses / anios o las fechas].

4. La licitacion se efectuard conforme a los procedimientos de .................... [indicar
Licitacion Publica Nacional o Internacional segun corresponda] establecidos en la
publicacion del Banco Mundial titulada Normas: Adquisiciones con Préstamos del BIRF y
Créditos de la AIF, y esta abierta a todos los licitantes de paises elegibles, segun se definen en
los Documentos de Licitacion’,

5. Los licitantes elegibles que estén interesados podran obtener informacion adicional en
[indicar el nombre completo legal del Contratante] y / o en la pagina web .. e

y revisar los documentos de licitacion en la direccion indicada al final de este Llamado
[indicar la direccion al final de esta Invitacion] de [indicar las hora de oficina] *

6. Los requisitos de calificaciones incluyen [indicar una lista de requerimientos clave
técnicos, financieros, legales y otros]. No se otorgard un Margen de Preferencia a contratistas
0 asociaciones nacionales elegibles.

Dia, mes, afio por ejemplo, 31 de enero de 1996.

Proporcionar una descripcion breve de la Obras, incluyendo cantidades, ubicacion del Proyecto, y otra
informacion necesaria para permitir a los posibles licitantes decidir si responden o no a la invitacion. Los
Documentos de Licitacion pudiera requerir a los Licitantes experiencia o competencias especificas; tales
requerimientos también deberan ser incluidos en este parrafo.

Ocasionalmente, los contratos pueden ser financiados de fondos especiales que restringen aun mas la
elegibilidad a un grupo particular de paises miembros. Cuando este sea el caso, se debera mencionar en este
parrafo. También se debe indicar cualquier margen de preferencia que pudiera ser otorgado segln se estipule
en el Convenio de Préstamo o Crédito y establecido en los Documentos de Licitacion.

Por ejemplo, 09:00 a.m. a 5:00 p.m.
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7. Los licitantes interesados podran comprar un juego completo de los Documentos de
Licitacion en [indicar el (los) idioma(s)], mediante presentacion de una solicitud por escrito a
la direccion indicada al final de este Llamado [indique la direccion al final de este Llamado],
y contra el pago de una suma no reembolsable’de [indicar la cantidad en moneda nacional] o
[indicar la cantidad expresada en la moneda convertible que se haya especificado]. Esta
suma podra pagarse [indicar el método de pago]®. El documento sera enviado por [indicar la
forma de envio]’.

8. Las ofertas deberan hacerse llegar a la direccion indicada abajo [indigue la direccion al
final de esta Invitacion] a mas tardar a las [indicar hora y fecha]. Ofertas electronicas
[indicar “seran” o “no seran”] permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de plazo seran
rechazadas. Las ofertas se abrirdn fisicamente [insertar “y electronicamente” si se
permitieron ofertas electronicas] en presencia de los representantes de los licitantes que
deseen asistir en persona o en-linea, en la direccion indicada al final de este Llamado /[indique
la direccion al final de este Llamado], a las [indicar la hora y la fecha].

9. Todas las ofertas deberan estar acompanadas de una [ “Garantia de Seriedad de la
oferta’ y/o “Manifiesto de Garantia de Oferta”, segun corresponda y si es requerido] por el
monto de /[indicar la cantidad en moneda nacional o el equivalente en una moneda de libre

convertibilidad, o el porcentaje minimo del precio de la oferta en caso de Garantia de
Seriedad de la Oferta]®

10. La direccion (Las direcciones) referida(s) arriba es (son): [indique las direcciones
incluyendo el nombre de la Agencia Ejecutora, la oficina designada (numero de oficina),
nombre del oficial encargado, nombre de la calle, ciudad (codigo postal), pais; indique la
direccion electronica si se permite ofertas electronicas; indique diferente direcciones si las
direcciones para la compra de los documentos, la presentacion de las ofertas y la apertura de
las ofertas son diferentes]"’

> La tarifa debera ser nominal para sufragar el costo de impresion y flete; no deberé desalentar la competencia..
% Por ejemplo, cheques de caja, deposito directo a una cuenta especifica.

7 .. , , . .
El procedimiento de envio es generalmente por correo aéreo para el exterior y correo normal o por mensajero
para entrega local, o por medios electronicos si se permiten ofertas electronicas. Cuando la urgencia y la
seguridad lo exigen, los envios al exterior deberan ser por servicio de mensajeria especial.

¥ El monto de la Garantia de Seriedad debera ser establecido como una cantidad fija o como un porcentaje
minimo del precio de la oferta. Por otro lado, si no se requiere una Garantia de Seriedad o Manifiesto de
Garantia de Oferta (el caso frecuente en contratos de suministros), el parrafo también debera indicarlo.

"Ta oficina para la Apertura de las Ofertas necesariamente no es la misma que la oficina de inspeccion o
emision de los documentos o para la presentacion de las Ofertas. Si estas oficinas difieren, cada direccion
debera aparecer al final del parrafo 10 y debera ser enumeradas: por ejemplo, (1), (2), (3). Por lo tanto el texto
en el parrafo se referird a la direccion (1), (2), etc. S6lo se puede indicar una oficina, y su direccion, para la
presentacion de ofertas, la cual debera estar ubicada lo mas cerca posible del lugar donde se abriran las ofertas,
con el fin de reducir el tiempo entre la Presentacion de las Ofertas y el Acto de Apertura de las Ofertas.
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